KONTRATA' & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDERLIDHURA

PJESA T E KONTRATES: KONTRATA
KUVENDI 1 KOMUNES DRAGASHI, (ng& vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), n& njérén ang: dhe

N.N. ¢ Brruti-Ing”-Dragash, (ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jang pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér
pune e shénuara me poshté:
Kubezimi 1 rrugeve dhe infrastruktures tjeter ne Dragash

me numér identifikues: 621-18-5067-5-2-1( I jashtem),dhe nr.i mbrendshem:621-2018-077-521

Neni 1l Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit:
2 Kubezimi | rrugeve dhe infrastruktures tjeter ne Dragash{shih oferten financiare origjinale te OE).

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet t& jets: 60.861.20 €; (gjashtedhjet mij e teteqind e gjashtedhjet e nje Euro e njezet
cent).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t& jeté ¢ vetmja pagesé q¢ Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit
sipas kontratés, Al duhet t& jet& i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t€ kontratés.
Neni 3Rendi i pérparésisé i dokumenteve t€& kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet n& vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

® (Procesverbali i mbledhjes informativer/vizit€s se

(g [shéno gdo dispozité fjetér té dosjes sé tenderir).

3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t& paqartésisé ose
divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t& cilin jané dhén€ mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té& gjitha komunikimet me shkrim g& kané t& b&jné me két& Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe
Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratgs dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté,
faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues mund t& adresohen Autoritetit Kontraktues
ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e Veganta t€ Kontratés.

4.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thot& k&t& n& komunikatén e tij. Sa heré
qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkoj& vértetim t& pranimit t& komunikat&s s& tij.
N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, p€rve¢ nése
specifikohet ndryshe né njoftim té till€, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté n& formé t& shkruar dhe fjalét "njofton”,
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"vértetoje", "mirato) "ose"vendosg "do t& interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i
till€ nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén [Eéng_l,e‘gﬂ]'tshqi]:!ej][S,"qr e]’-’] né tri origjinale, dy prej t& cilave jan& pér Autoritetin

Kontraktues dhe nj& origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: [ Nuro Ismaili s
‘ @ e +

Pozita: Lyrtar-pergiegjés i prokurimit
N

Pér Kontraktuesin

Emri: N.N.” Brruti-Ing”
Dragash

Pozita: g R

Nénshkrimi: V£

Data: 11.09.2018. ° '

Yula:
PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshje t& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, sic &shté shénuar ng formularin e kontra
t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t¢ gjitha shtojcat pér k&t dhe t& gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen t& gjitha ato puné t& cilat jang objekt i kontratés dhe (& cilat Autoriteti Kontraktues kérkon qé & kryvhen n
kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisie. struktura inxhin ieringu civil, struktura té tjera apo piess
té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontratés, i cili (t& cilét) &shté palé
n¢ kontraté dhe &shté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do t& marré shumen sipas marréveshjes me kontraté,

1.4 “Menaxheri i Projeltit” &sht¢ njeriu i caktuar né kushtet e veganta t& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti
Kontraktues), i cili &shté pérgjegjés pér mbikégyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér t& gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratés” do t¢ thoté shuma q& i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thot& vendi i caktuar pér kryerjen e punéve t& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera q& nevojiten pér kryerjen e
punéve (€ kontraktuara q& duhet t& b&hen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat ¢ siguruara dhe t& miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér kryerjen e punéve té
kontaktuara.

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.



1.9 “KPK” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés.
1.10 “KVK?” do t& thoté Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton té& gjitha ¢&shtjet q& nuk jang t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet ¢ shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar n& KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jets valid vetém né&se ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Kontraktuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé t&
saj te nj& palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé t& saj, ose
ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Kontraktuesit, t& shumave q¢ duhet t& paguhen ose q& do t& béhen borxh sipas
kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s¢ Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet
kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Kontraktuesin nga obligimet e veta pér pjesén ¢
kontratés q& tashmé &shti realizuar ose pér pjesén q& nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé & zbatohen pér dhénien e kontratés pérve¢ né raste kur
transferimi b&het né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin e njé pjese t€ kontratés sé tij
njé pale t& treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés g&é do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen t& ditura Autoritetit kontraktues me rastin e
dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit,
duke i paragitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. Kontraktuesi nuk n&nkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideron si té
nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe € agjentéve ose t€ punésuarve, né t&
njéjtén meényré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Kontraktuesit, agjentéve & tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&
ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas
kontratés

4,5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhg q¢ e tejkalon até t& periudhés s¢ garancis€ nén
kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit (&
periudhés s¢ garancisé. t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t§ Autoritetit kontraktues, pérfitimet e
obligimeve té tilla pér koh&zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Kontraktuesit, pa pagesé, njé
kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Kontraktuesi mund ¢
blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jang ne dispozicion. Pas l&shimit t& certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep autoriteti kontraktues nuk duhet
t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t& treté nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i [&shuar Kontraktuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe
udhézimet q& jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe ng pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte.
n& pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave t& pércaktuara né k&to Kushte t& pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t& mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion t& tij né gjendje t& miré, dhe duhet, nése
kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit t& kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté (€ drejté t& ndonj& pagese pér pérmirésimet q& rezultojné nga puna e kryer me iniciativén e tij.
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund t€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t€ ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi



zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés t& cilat mund t& ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me
kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t& Kontraktuesit.

7.2 Né bazé t& dispozitave t& ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t& béjé té gjitha pérpjekjet e nevojshme pér t&
lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér t& gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e qéndrimit, pér
personelin, shérbimet e t& ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues 1 konsideron té nevojshme, si dhe lejet e qéndrimit pér familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé
urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet
pér shkak t& kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi n& Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé
qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t& tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérve¢ né rastet
kur kjo &shté& e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosg asnjé detaj ¢ kontrat&s pa pajtim paraprak
me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t&€ ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réng dakord né programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do t& siguroj q& t€ gjitha punét q& ai/ajo do t& bgjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit t& punimeve do té béhen né
kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér mg tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do t&
pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé q& ka ndérmarr pung t& ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésing ¢ materialeve dhe cilésisé profesionale t& punonjésve q& jané pérdorur pér
realizimin e punéve t& kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t& siguroj zonén e ndértimit menj&heré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e pun&ve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t& llojeve t& ndryshme, vinga, kamiong t& llojeve t& ndryshme, skela
t¢ larta, etj do t& pérdoren dhe
b. né ményré gé t& mos démtoj€ kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jet& pérgjegjés pér siguring e t& gjitha aktiviteteve n€ vend punim.
Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel ky¢ dhe t& pérdor pajisje t& identifikuara né tender e tij, pér t€ kryer puné ose personel tjetér dhe
pajisje t&€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj ¢do z&vendésim t& propozuar té personelit kyg¢ dhe pajisjeve
vetém nése kualifikimet ¢ tyre pérkatése, ose karakteristikat jang n& thelb (& barabarta ose mé t& mirg se ato t& propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo m& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe t&
mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet n& KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo
humbjeje qé &shtg pasojé e mosckzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj t& mbetet i vlefshém 30 dit& pas 18shimit t& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.,

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté n& formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit t& Defekteve, rreziget e léndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose
démtimi i pronés (pérfshirg, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t& periudhés garantuese t& defekteve né shumat ¢
pércaktuara né KVK pér ngjarjet ¢ méposhtme t& cilat jang pér shkak t& rrezigeve t& Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, lmpianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) n& lidhje me Kontratén; dhe
(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.



11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t' dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe certifikatén pér sigurim &
ka pér qéllim kompensimin ¢ nevojshém pér t& siguruar humbjen apo démet e p€suara.

11.4 N& qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim t& tillé at€heré kontrata do 1€ konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do t& pérjashtohet nga
pjesémarrja né aktivitetet ¢ prokurimit pér jo m¢ pak se njé vit.

115 N& qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen ¢ afatit t& ofrimit t& certifikatés mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues
mund t& zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢mimin ¢ shpérblimit nga
fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér miratim. Programi do te
pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e pun&ve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim dhe miratim te
vizatimeve, metodat ¢ pérgjithshme ge do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér t& punéve t& kontraktuara, kontraktuesi duhet
ta rishikojé edhe njsheré programin dhe t’ia kthej& prapé Menaxherit t& projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé
shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t& sigurojé argument me shkrim Menaxherit
t& Projektit.

12.4 Paragitja e programit & tillg, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do t& zvoggloj ose t& rris detyrimet e kontraktuesit
sipas punéve t& kontraktuara, si dhe g¢do modifikim (& pérfshiré né programin ¢ punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé pagesé shiesé per
kontraktuesin. nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés s¢ kontraktuesit gjate pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do t& keté (& drejtén t¢ ndaloj qasjen né vend-punishte pér gdo person i cili nuk &sht& i pérfshiré né zbatimin e kontratés, me
pérjashtim t& personave 1€ autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguring né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do t& jeté pérgjegjés pér t& marré hapat ¢
nevojsh&m, né interes t& punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe paléve t€ treta, pér t& parandaluar ¢do humbje ose aksident i
cili mund té rezuitojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontrakluesi do t& marré t& gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij, pér t& siguruar g& strukturat dhe
instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jeté pérgjegjés pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin. siguring, skermén
dhe pajisjet e sigurisé te cilat jang 1€ nevojshme pér zbatimin e duhur t& detyrave ose g me arsye mund t& kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té sigurojé q& punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun ng, lidhjet e komunikimit t¢ tilla si
rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t& marré parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rruggt dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te veganté t& cilén Kontraktuesi e konsideron (& nevojshme, ose sshté kerkuar nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t& mbrojtjes
apo pér (& pérforcuar pjesét e rrugéve. urave, do t€ bartet ne shpenzime t&¢ Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga
Kontraktuesi, Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa t& veganta gé ai synon t& ndérmarré para se kryej ato.
Riparimet ¢ démit te shkaktuara né rrugg, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do t& jeté né shpenzime t& Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi 8shté pérgjegjés pér t€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin ¢ Republikés se Kosovés.
15.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jang pérfshiré ng gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda
datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s& fundit t€ vértetimit t& pérfundimit t& punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak (& ngritjes s& tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve
doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohgs sa ka qené n& vonesé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve
16.1 Humbja ose deémtimi i Punéve ose Materialeve q& do t& pérfshihen né Pungt né mes t& Datés s¢ fillimit dhe n& fund t& periudhés sé&

Korrigjimit t& Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet
¢ Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punéve
17.1 Kontraktuesi do t& filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar ng¢ KVK.

17.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Pun&t ng pajtim me Specitikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té kryhen né pajtim me Programin e
dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin ¢ Menaxherit & Projektit, dhe do t& plotésoj ato brenda afatit kohor t& specifikuar né
KVK.



Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, per
ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;
b) Forca madhore t& pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 dit&sh pasi ka kuptuar se mund t& ket§ vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues se ka pér géllim & bgje
kérkess pér zgjatie t& periudhés s realizimit pér 1€ cilén ai konsideron se ka t¢ drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues. brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t¢ dhéna gjithépérfshirése ashtu g€ t€ mund t€
kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé¢ me shkrim Kontraktuesit kété zgjatje t&
periudhés s& realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose n& menyré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin q& nuk i &shté
dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t& cekur né KVK pér ¢do dit& q¢ Data e Pérfundimit
ashté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve t& likuiduara nuk duhet & tejkaloj shumén e pércaktuar n&¢ KVK.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbres démet e likuiduara nga pagesat pér shkak t& Kontraktuesit. Pagesa ¢ démeve t& likuiduara nuk do t& ndikoj
né detyrimet ¢ Kontraktuesit.

192 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar t& drejtén e vierés maksimale né bazé t& nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojé Kontraktuesin:
(a) konfiskojé garancing ¢ realizimit; dhe / ose
(b) t& ndérpresé kontratén; dhe

(¢) t& hyjé né njé kontraté me njé pald & treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit t& punimeve.

Materialet dhe mjeshtérité
Neni 20  Regjistri i punés

20.1 Nj& regjistér i punés do t&, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do t& mbaje
t& paktén informacionin e méposhtém:

a) kushtet e motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e pungs, numrin dhe llojin ¢ punétoréve &€ punésuar né vend-
punishte, materialet ¢ furnizuara, pajisjet ng pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e kryera n& vend, mostrat e dérguara, rrethanat
¢ paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme t& t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t€ punés s¢ béré dhe furnizimet e dorézuara dhe t& pérdorura, &
afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndésishme né llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin € punés, si pune ne progres, duhet t€ nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe t& bashké-nénshkruhen nga
Kontraktuesi ose pérfaggsuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do t& komunikojé piképamjet tij ndaj Autoritetit Kontraktues n& afat prej 15
ditésh pas datés né t& cilén jang regjistruar te dhénat apo deklaratat kund€rshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge t& nénshkruajé ose t€ parages¢
piképamiet e tij brenda periudhés s§ lejuar, do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paragitura n¢ regjister. Kontraktuesi mund
t& shqyrtojé regjistrin ¢ punés n& ¢do koh& dhe mund, pa hequr dokumentin, t& b&jé ose t& marr njé kopje t& shénimeve t& cilat ai i konsideron t&
nevojshme pér informacionin e tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér t& mbajtur regjistrin e punés n€ ményrén
e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentst dhe materialet do t& jeng né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat
tjera né kontraté dhe do (& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare do t& jeng objekt i njé kérkese € dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet
ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillg, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e
specifikuara né kérkesé duhet t€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété& pranim para se t& inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jand pranuar teknikisht materialet apo artikujt q& do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e komponentéve, ato mund t&
refuzohen dhe duhet & zévendésohen menjsheré nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund
t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i p&rmirgsojé materialet dhe artikujt q¢ jan& refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektif®, t& cekur né KVK, i cili do t& jet€ pergjegjés pér mbiké&qyrjen e ekzekutimit t&
punéve gjaté téré kohds, duke filluar gé nga dita e paré e fillimit t&€ punéve e deri né skadimin e periudhés garantuese t& defekteve dhe pér
raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbik&qyrjes &shté t& kontrollojé cilésing e punéve dhe cilésing e materialeve (& pérdorura né pajtim me specifikimet teknike t&
réna dakord.



22.3 Koniraktuesi do t& sigurojé g& komponentét dhe materialet te dorézohen né kohe né vend pér ti lejuar autoritetit kontraktues qe t& vazhdojé
me praninin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlergsuar plotésisht véshtirgsité q¢ mund 14 hasé né kété aspekt,
dhe nuk do ti lejohet q& (& paragesé ndonjé arsye pér vonese né pérmbushjen e detyrave.

274 Autoriteti kontraktues do t& keté & drejié. ose nga veté ose agjentit e tij, ge t& inspektojé, kontrollojé, mas¢ dhe testojé komponentét,
materialet. dhe mjeshtéring, dhe t¢ kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli g8 pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés. né ményré qé té pércakiojé nése komponentet, materialet dhe mjeshtéria kang cilésiné dhe sasing e
kerkuar, Kjo do & béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose n¢ vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund t¢ specifikohet
n& kontrat€.

22.5 Niése komponentét dhe materialet i kang kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftoj Kontraktuesin ose do te miratojé certifikimin e
procedurés lidhur me ketg.

92 6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit. secili do t& japé njé deklaraté pér piképamjet e tij ndaj
tjetrit brenda 15 ditéve pas ngrijes se mosmarréveshjes s tillg. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund t& kérkojng g€ kéto teste (€
pérsériten né (& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ckspert ge zgjidhet me pélgimin e pérbashket. T¢ gjitha
raportel e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonest te Kontraktuesi. Rezultatet
e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja ¢ ri-testimit do t& bartet nga pala piképamija e t€ cilit déshmohet se #sht@ gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do t& informojé Menaxherin e Projektit, n& qofté se véren ndonjé gabim apo 1éshim né skica (vizatime) apo
edhe né specifikim gjaté kryerjes s€ punéve duke ia téthequr vérejtjen se ato mund ¢ ndikojné me vone né kualitetin € punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo leshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t’i
evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te gabimeve te tilla ose te
pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢gmimin e kontratés, atéheré Menaxheri i Projektit n& bashképunim me autoritetin kontraktues
do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t¢ paguaj Kontraktuesit shumén e
certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nise Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesg,
Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do & llogaritet nga data né t& cilén pagesa duhet t&
ishte bére. deri né datén kur pagesa Eshté béré me vonesg, ¢ rregulluar sipas bankave vendase pér kredi ng sektorin e ndértimit.

243 Artikujt ¢ Punéve pér té cilat nuk &shté dhéngé normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do t& konsiderohen t&
mbuluara nga normat dhe gmimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi
Financiar, i késaj kontrate qé e ploteson Kontraktuesi. 1 njgjti formular, q¢ i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i

raportuar ndryshimet ng logaring bankare.
Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve qe duhet t& kryhet nga ana €
Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér t& llogaritur ¢gmimin e kontratés. Kontraktuesi do t& paguhet pér sasing e punés sé kryer
né normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 N& rast t¢ koniratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet (& pérmbaj aktivitetet me gmim pér punét e kryera nga ana ¢ Kontraktuesit.
Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé aktiviteteve né bazg t& & cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése
pagesa pér Materiale n¢ vend punim do & béhet veg ¢ veg, Kontraktuesi do t& tregoj shpérmndarjen e Materialeve n& vend punim ve¢mas né
Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do & béjé pages¢ paradhénie Kontraktuesit & shumave t& pércaktuara né KVK nga data e caktuar n& KVK kundér
dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né njé formé t& pranueshme per Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté
& barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fugi deri sa t& bdhet pagesa e paré, por shuma e garancis¢ duhet té reduktohet né ményré
progresive nga shuma g€ paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do & paguhet pér parapagim.



26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér & paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera t€ nevojshme posagérisht pér
kryerjen e punéve, Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie &shté pérdorur ng kété ményré me furnizim € kopjeve & faturave ose
dokumenteve t& tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak t&€ Kontraktuesit, pas orarit t€ pérqindjeve &
pérfunduar t& Punéve né baz€ € pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar n& KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré t& Punéve. Kjo shume nc asnjé rast nuk
do te tejkaloj 10% e verés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund t& zévendgsoj parat¢ e mbajtura me garancion bankar “me kérkes¢”.

27.2 Shuma ¢ mbajtur ose garancia e mbajtjes do t& paguhet brenda 30 ditésh nga dita e léshimit te deklaratés s¢ llogarisé pérfundimtare té
referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t& gmimeve t& vlerésuara t& punéve t& pgrfunduara me minus shumén
kumulative t& vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér 1§ vértetuar cilésing e punés dhe vérteton shumén g¢ duhet t'1
paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés s¢ kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. N& rastin ¢ Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisé, vierén e sasisé s& punés né Paramasé dhe Parallogari qé éshi€ pérfunduar;
ose
b. N& rast (& kontratés paushalld, vlera e punés sé ekzekutuar do (¢ pérbgj vierén e aktiviteteve t& pérfunduara ng Pérshkrimin e

Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés s& pérfunduar pérfshin vlerésimin ¢ ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit t& certifikatés pérfundimtare t€ pranimit, do t& dorézojé tek Menaxheri i Projektit njé draft
te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése q& tregojng n€ detaje vlerén e punés s& béré né pérputhje me kontratén, s¢
bashku me t& gjitha shumat e métejshme t& cilén Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontrat€s, n& ményré gé Menaxheri i Projektit t&
pérgatis deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe t§ gjith& informacionit t¢ kérkuar né ményré t& arsyeshme
pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén e llogarisé pérfundimtare, ¢ cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave & cilat i takojné Autoritetit
Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues,
si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do 1& 1&shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratén e llogarisg
pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér € cilén duhet paguar Kontraktuesi né baz& t¢ kontratés. Autoriteti kontraktues ose
pérfaqdsuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet t& nénshkruajng deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si nj& njohje € vlerés s& ploté dhe
pérfundimtar t& pungs sé realizuar sipas kontrat&s dhe menjéheré do 1& dorézojé njé kopje t€ nénshkruar t& Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé t& vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né¢ KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo
udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara n¢ afatin e caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin q& t’i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka
pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné vonesé apo shpenzime shtesé per
Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né l&shimin e vértetimit pér pérmbushje t& kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen ¢ aktiviteteve t& punéve t& kontraktuara t& cilat pengesa nuk jané pér shkak t&

Jjoprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, at¢heré Cmimi i Kontratés do t& rregullohet po ashtu.



PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e pérgjithshme

311 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t& pranimit té p&rkohsh&m ose final do t& b&het n& prani t& Kontraktuesit.
Mungesa e kontraktuesit nuk do t& jeté penges€ pér verifikimin me kusht & Kontraktuesi te jete informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés s&
verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime t& Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t&
njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né t& cilén verifikimi dhe testet & tilla mund t& fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shkatérrohen dhe rindértohen nga kontraktuesi ose te riparohen,
sipas kérkesés s¢ Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do t¢ béhet pas njoftimit t¢ duhur n& shpenzime t& Kontraktuesit, me urdhér t&
Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar n& mé&nyré t& kénagshme testet pér pranim dhe te jete [&shuar,
ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit té pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund t& aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t& pérkohsh&m jo mé herét se 15 dit¢
para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene té gatshme pér pranim t& pérkohsh&m. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas
pranimit t& aplikacionit 1& Kontraktuesit ose:

a) t’i l8shojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo &shté
e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t& tij jang pérfunduar punét né pajtim me
kontratén dhe jan€ t& gatshme pér pranim t& pérkohshém,; ose

by ®© refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit té€ tij i k&rkon nga
Kontraktuesi pér ta l&shuar certifikatén.

33.3 Nese autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 1éshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda rjé periudhe
prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohsh&m t& punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet g& nuk kérkohen m& pér
pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo penges¢ dhe do t& b&jé ndonjé ndryshim té gjendjes
s¢ vendit t& pranimit si¢ k&rkohen né kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve t& cilat mund t& shfagen apo shfagen
gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt t¢ jet¢ ¢ mundur. Periudha mbi pérgjegjésing e
defekteve pér (& gjitha z8vendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur z&évendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénaqésing e mbikéqyrésit.
Nése kontrata mundéson pranim t& pjesshém, periudha e defekteve do t& vazhdohet vetém pér até pjesé (€ punimeve e cila &sht& ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim,

34.3 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& pérmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta
njoftojné Kontraktuesin. Né&se Kontraktuesi nuk arrin t& korrigjoj njé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti
kontraktues mund t&:

a) t& kryejé veté pune, ose t& punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, né t& cilin rast kostoja e
shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancité q¢ mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té& dy;
ose

b) t& ndérpresé kontratén,

34.4 N& raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund t& arrihet menjéheré ose, pasi &shté arritur, nuk &shté né gjendje q& t&¢ marré masat ¢
nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund t& kryejné punén né kurriz t& Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose

Menaxheri i projektit duhet t& informojé sa mé shpejt g t& jet e mundur Kontraktuesin pér veprimin € marrg.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do & parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése koh&zgjatja e periudhés s& pérgjegjésisé se
defekteve nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jet& 365 dité. Periudha e Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshem.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhgs s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se nj¢ periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atgherg kur
té jen¢ zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’1 1éshojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me



njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tille
qé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q¢ jang kérkuar sipas Nenit 34 t& jené pérfunduar né ményré té tille qé
t& jetd 1 k&naqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢ pranimit nga Menaxheri i
Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e
obligimeve qg dalin sipas kontratgs para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kang mbetur t& parealizuara n& kohén kur
léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve & tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té& kontratés.

Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontratg,
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve. pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen duke u zbritur nga
shumat q& dubet t’i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés
37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé shkelje themelore t€ Kontratés.
37.2 Shkelja themelore ¢ kontratés do t& pérfshijng, por nuk do t& kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérpreng punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si dhe pa autorizim t& menaxherit t&
projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye t& justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé aktivitetin ¢ punéve t& kontraktuara pér mé
shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak t& kontraktuesit pér kosto t€ vonesgs;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga data e certifikatés s¢ Menaxherit t&
Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi 1 defekteve &shté shkelje ¢ kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i Korrigjoj brenda 30 ditéve
té pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér & cilat shuma minimale e démeve t8 likuiduara mund t& paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese b&n shkelje t& kontratés pér raste t& tjera nga ato t& parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do t&
vlergsojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje t& kontratés.

37.4 Nése pér shkak t& fajit t& palés s& treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo ¢ pengon pérmbushjen ¢ detyrimeve t€ kontratés,
Menaxheri 1 Projektit me p&lqimin e Kontraktuesi do té pérfundoj vazhdimésing e pé&rmbushjes s& pundve sa mé pare qé &shté¢ e mundur.
Menaxheri i Projektit do t& bé&jé vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do t&€ kérkoj& nga kontraktuesi t& largohet nga zona e punés dhe ta léné
até né njé gjendje t& miré, Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né momentin e martjes sé njoftimit me
shkrim pé&r ndérprerje.

37.5 Né qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndé&rpres punén menjéherg, do t& siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda
15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s& njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat, eksplodimet, t&rmeti, zjarret,
vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin ¢ paléve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve
kontraktuese

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet q& pércakton Forcén Madhore dhe kjo 1 bén t& pamundur punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe
pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté q& éshté e mundur duhet t’i sigurojé punédhénésit nj& deklaraté me shkrim me
€ dhénat e plota lidhur me ngjarjen. N& kété rast aplikohen dispozitat si ng vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t& arrihet niveli i mundésisé objektive s& pérmbushjes sé tyre.



ii. Giaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit t&
personelit dhe shpenzimet tjera & ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pessmbgdhjeté 15 ditg, duke llogarité nga dita e ngjarjes g& pércakton Forcén Madhore, Menaxheri i Projektit né bashképunim
me Autoritetin Kontraktues duhet £’ vlergsojé (& gjitha punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontrakiuesin.

iv. Afati pér pérmbushje t¢ obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve t& kontratés mund t€ zgjatet edhe pér nj& periudhgé pér aq sa ka
zgjatur pertudha e pezullimit.

v. N& qofté se kontraktuesi pér njé kohé t& gjaté shté béré i pa afté, pér shkak t& Forcés Madhore, pér Ui kryer obligimet dhe pérgjegjésité e
parapara me kontratg, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dit€ mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes s& kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale & kontratés nga ana ¢ kontraktuesit, Menaxheri Projektues do t& pérpilojé shkresén
mbi vlerésimin e punds sé pérfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat n€ avans q& jan& marré para datés s€
léshimit t& shkresés né fjalé dhe minus pérqindjen e vlerésuar t& punéve (& pakryera, si¢ ésht¢ cekur n&¢ KVK. Démet shtes¢ t& likuidimit nuk do
t¢ aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do t& jeté
obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazg t¢ kontratés nga Autoriteti Kontraktues,
Menaxheri i Projektit do t¢ [&shoj njé certifikaté pér vlerén e punds sé bérg, materialet e porositura, koston ¢ arsyeshme t& heqjes sé Pajisjeve,
riatdhesimin e personelit t& Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit p&r mbrojtjen dhe sigurimin ¢ Punéve dhe
pagesat né avans t& marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 T& gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do & konsiderohen t& jené pron€ ¢
Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit t& Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushyja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonj€ rasti tjetér jasht€ kontrollit t& Autoritetit Kontraktues
ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do t& vértetoj kété. Kontraktuesi do t& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt g&
&shté e mundur pas pranimit t& kétij vértetimi dhe do t& pagubet p&r punét e kryera para pranimit t€ tij dhe pér punét e kryera mé pas pér & cilat
éshté arritur marréveshje.

Zgjidhja e mosmarréveshjeve

Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do Ui b&jné & gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet q¢ mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo
t& shfaget ndonj& mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e tyre n& mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje
qé ata konsiderojng se &sht& e mundshme. Nése cilado Palé e sheh t&¢ dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshien. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g& jepet pér arritjen
e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése Pala déshton t&
pérgjigjet me koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do & jeng t& lira t& vazhdojn& n€ fazén ¢ ardhshme & procedurés sé zgjidhjes s&
mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen t€ pajtohen pérmes institucionit t&
specifikuar n& KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé& pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t&
vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s¢ zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

43.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t& mosmarréveshijes, secila palé mund (&
kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK,

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné mbi ato t€
KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése 1& KPK.
Fshini ato jo relevante]

Kushtet e  Pérgjithshme t& T Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
Ligi | =hatueshEm 2.1 L}g]e.t e K(.).sovés g€ jané né& fugi do t§ zbatphen pér t& g]xt'ljla
dhe giuh céshtiet g8 nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
guha Juridiksioni do t& jet& gjykata pérkatése n& Prishting.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe
Siguria e ekzekutimit 10.1 Shume e sigurisé s& ekzekutimit &sht¢ 10% e v!eres se
kontrates ose 6,086.12 per 80 dite nga
neneshkrimi i kontrates.
- . L2 Shuma minimale e sigurimit do t& jeté:
Pérgjegjésia dhe ; i - i | — .
Sigurimi ] (a) Pér humbje ose démtim t& Punéve, Impianteve dhe
Kontraktuesit Materialeve 2.500 €
(b)  humbje ose démtim i Pajisjeve 2.500 €
(¢) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) n€ lidhje me
Kontratén 2.500 €
(d)  démtim personal ose vdekje:
(i) t& punétoréve t& Kontraktuesit: 5.000 €
(ii) t& personave & tjeré: 5.000 €
Programi 12.1 . s . PO .
Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Pun&t
brenda § ditéve nga data e Nénshkrimit t& kontratés.
12.2 | =y
Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 5 dité
Fillimi i punéve 17.1
Data e fillimit do té& jeté 17.09.2018
17.2
_ Data ¢ pérfundimit e t& gjitha Punéve do & jet 23.11.2018.
Démet e likuiduara 19.1 Démet e likuiduara pér t& gjitha Punét jang 0.05% pér dité.
Shuma maksimale € démeve t& likuiduara pér t& gjitha Punét &shté
10% e Cmimit final t& Kontratés.
Regjistri i punés 20.1 [Specifikoni nése njé regjistér i punes nuk éshieé nevojitet).
Inspektinﬁi dhe | 22.1 " | Menaxheri i Projektit te Autoritetit Kontraktues &shté
testimi Sabahat Hasani, ndersa Menagjeri i Operatorit
Ekonomik eshte: Mentor Lekaj
Parapagimi 26.1 Nuk do te kete i
Pagesat
Pagesat do te behen sipas situacioneve te ofruar
nga menagjeri i projektit deri ne vleren 90%(
percjellura me ditarin dhe Librin ndertimor) dhe
ne fund situacionin me pranimin teknik te puneve




nga ana e komisionit per pranim teknik. ]

|

Mbajtja e Parasé 27.1 . —
Shuma e parave (& mbajtura &shié: 6,086.12 €,per nje Vl’[‘
nga data e pranimit teknik te puneve
Shkaget pér | 30.1 o o )
kompensim Data e posedimit t& vend punimit do (& jeté 3 dité pas

nénshkrimit t€ kontratés. ‘

Pérgjegjésia mbi | 34.5
Defektet

Periudha garantuese ¢ defekteve éshté 365 dité ‘

Pagesa pas shképutjes = Pérgindja q& do t& zbatohet pér vlerén e punéve g& nuk jané
s& kontratés pérfunduar, q¢ pérfagéson Kkoston shtes¢ & Autoritetit
Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, &shté )

| 1
Zgjidhja miggsore e [Specifikoni departamentin e Komisionit pergjegjes per pajtim]
mosmarréveshjeve
Zgiidhja e 43.1 [shéno te dyja]
tr;qce)smarrevesré i\é(:iuré a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin

5 = P gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té

gjyqesore :

zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet ne G-jykaten

" - 3 - |
Themelore ne Prizren-dega Dragash né pajtim me ligjin
né Kosové.

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve
t& cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s¢ késaj kontrate dhe se
nuk &shté e mundur @ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do &
dorézohet né arbitrazh (& [specifiko organin pér zgjedhjen ¢
mostarréveshjes] né pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit
(rregullat e Dhomes Ndérkombétare té Treglisé, Komisioni i
Kombeve (¢ Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisé Ndérkombétare, apo
procedura ié fera te arbitrazhit ¢ njohura ndérkombétarish)].




Numri i Prokurimit: 621-18-5067-5-2-1 - Titulli Kubézimi I rrugéve dhe infrastruktura tjetér
né Dragash

SHENIM

Pjesa C: - Formulari i Dorézimit t& Ofertés — ky formularé duhet t& perdoret vetém nése tenderi

dorézohet né kopje fizike. Pérndryshe, né qofté se tenderi dorézohet né ményré elektronike. formulari
krijohet pérmes sistemit,

PJESA C: FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Pér: [K.K. Dragash]
(n€ vazhdim t& tekstit “Autoriteti Kontraktues™)

Titulli i kontratés: Kub&zimi I rrugéve dhe infrastruktura tjetér né Dragash

Si pérgjigie ndaj letrés suaj t& ftes€s pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. T kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit me Numér t& Prokurimit:
<621-18-5067-5-2-1 >. Ne pranojmé dispozitat e saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, n€ pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paragitura, pa
rezervé apo kufizim:

Dhe né fjalé [pesdhjet e

i kontratés éshid i ndaré né pjeséj:
 numrin e PJESES] [shéno emimin e tenderit pér pjesé, né shifra dhe fjalé]
: - shifra dhe fialé] ...

[Neése objekti
Pjesanr /s
Pjesa nr [sheno mumrin e Pjesés]: [shéno gmimin e tendzrit per pjesé, 1

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej [shénc numrin e diteve- 60 dité] nga data finale pér
dorézim t& tenderéve.

5. [Né&se tenderi jon€ pranohet, ne marrim pérsipér t& sigur %1:: njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés [shéna vierén ose pérgindjen e sigurisé /%/ A s

kané k&€  nacionalitet:  [sheéne

6. Operatori  Ekonomik  [dhe  nénkomtraktuesit
nacionalitetin |

,,,,, lesés, nese aplikohet]; me t& drejtén toné
te udhehequr nga ne. Ne konf irmojmé qé nuk Jem1 duke tenderuar pér té njé&jtén kontraté me ndonjé
formular tjetér

44
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PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PER PROJEKTIN:
KUBEZIMI | RRUGEVE DHE NDERTIMI | INFRASTRUKTURESTJETER NE DRAGASH - K.K.DRAGASH

1). RRUGA - 1

PERSHKRIMI I POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMI/€

SHUMA

|dentifikimi i trasés, bartja e elementeve nga projekti ne
trasé,si dhe pérpilimi i dokumentacionéve pérkatese
teknike.

cope

1.00

10

10.00

Germimi i dheut te kategoris |Il-V me makineri dhe me
dore pergjate trupit te rruges me gjatesi,gjeresi dhe
thellesi sipas pershkrimit ne skice.

Dheun e tepert duhet larguar(transportuar) ne deponine
me te afert te qytetit.

m3

256.50

256.50

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shireses se gurit te
fraksionit 0-64 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

116.00

480.00

2.5

0.1

290.00

48.00

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-32 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m2

48.00

480.00

0.1

144.00

48.00

a).Furnizimi,transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-8 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m3

m2

24.00

480.00

0.1

120.00

48.00

a).Furnizimi,transporti dhe vendosja e kubezave nga
betoni MB 30 me trashesi d=8cm se bashku me
shteresen e filerit.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m2

m2

480.00

480.00

6.5

0.1

3,120.00

48.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja e anesoreve nga
betoni me dimensione 18cm x 25¢cm x 100cm.
Anesorret vendosen mbi betonin e shtruar me pare
enkas per kete veprimtari.

240.00

1,200.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja e rigolave me ngjyre
nga betoni me dimensione 25cmx40cmxi2cm.

120.00

720.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja betonit MB-30 per
shtangimin e kubezave (betoni vendoset ne vend te
skajoreve,ne perfundim te kubezave si dhe ne montimin
e anesoreve).

m3

16.50

37

610.50

2). RRUGA - 2

TOTALI:

6,663.00

Nr.

PERSHKRIMI I POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMI/E

SHUMA

Identifikimi i trasés,bartja e elementeve nga projekti ne
trasé,si dhe pérpilimi i dokumentacionéve pérkatese
teknike.

cope

1.00

10

10.00

Germimi i dheut te kategoris 1ll-V me makineri dhe me
dore pergjate trupit te rruges me gjatesi,gjeresi dhe
thellesi sipas pershkrimit ne skice.

m3

192.00

192.00




a) .Furnizimi,transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-64 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m3

m2

80.00

400.00

2.5

200.00

0.1

40.00

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-32 mm me trashesi "d" te dnene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

mCl

m2

40.00

400.00

120.00

0.1

40.00

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-8 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m3

m2

20.00

400.00

100.00

0.1

40.00

a).Furnizimi,transporti dhe vendosja e kubezave nga
betoni MB 30 me trashesi d=8cm se bashku me
shteresen e filerit.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

mZ

m2

400.00

400.00

6.5

2,600.00

0.1

40.00

Furnizimi transporti dhe vendosja e anesoreve nga
betoni me dimensione 18cm x 25cm x 100cm.
Anesorret vendosen mbi betonin e shtruar me pare
enkas per kete veprimtari.

200.00

1,000.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja betonit MB-30 per
shtangimin e kubezave (betoni vendoset ne vend te
skajoreve,ne perfundim te kubezave si dhe ne montimin

e anesoreve).

13.60

37

503.20

3). RRUGA - 3

TOTALL:

4,885.20

PERSHKRIMI I POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMI/€

SHUMA

Identifikimi i trasés,bartja e elementeve nga projekti ne
trasé,si dhe pérpilimi i dokumentacionéve pérkatese
teknike.

cope

1.00

10

10.00

Germimi i dheut dhe thyerja e te kategoris HlI-VIl me
makineri dne me dore pergjate trupit te rruges me
gjatesi,gjeresi dhe thellesi sipas pershkrimit ne skice.

m3

292.40

292.40

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-64 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m2

136.00

680.00

272.00

0.1

68.00

a).Furnizimi,transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-32 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m3

m2

68.00

680.00

204.00

0.1

68.00

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-8 mm me trashesi "d" te dhene sipas

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m3

m2

34.00

680.00

170.00

0.1

68.00

a).Furnizimi transporti dhe vendosja e kubezave nga
betoni MB 30 me trashesi d=8cm se bashku me
shteresen e filerit.

mZ

680.00

4,420.00




b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m2

680.00

01|

68.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja e anesoreve nga
betoni me dimensione 18cm x 25cm x 100cm.
Anesorret vendosen mbi betonin e shtruar me pare
enkas per kete veprimtari.

340.00

1,700.00

Furnizimi me material transporti dne punimi i leshesave,
leshesat duhet te kene koken hyrese dhe koken
dalese.Gypat ge vendosen per kalimin e ujit jane
#400mm me gjatesi mesatare prej 600cm.

cope

3.00

100

300.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja betonit MB-30 per
shtangimin e kubezave (betoni vendoset ne vend te
skajoreve,ne perfundim te kubezave si dhe ne montimin
€ anesoreve).

22.80

37

843.60

4). RRUGA -4

TOTALI:

8,484.00

Nr.

PERSHKRIMI I POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMI/E

SHUMA

Identifikimi i trasés,bartja e elementeve nga projekti ne
trasé,si dhe pérpilimi i dokumentacionéve pérkatese
teknike.

cope

1.00

10

10.00

)

Germimi i dheut te kategoris |-V me makineri dhe me
dore pergjate trupit te rruges me gjatesi,gjeresi dhe
thellesi sipas pershkrimit ne skice.

Dheun e tepert duhet larguar(transportuar) ne deponine
me te afert te qytetit.

m3

107.50

107.50

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-64 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m2

50.00

250.00

100.00

0.1

25.00

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-32 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m3

m2

25.00

250.00

75.00

0.1

25.00

a).Furnizimi,transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-8 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

12.56

250.00

87.50

0.1

25.00

6

a).Furnizimi transporti dhe vendosja e kubezave me
ngjyre nga betoni MB 30 me trashesi d=8cm se bashku
me shteresen e filerit,ngjyren e percakton organi
mbikgyres.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

250.00

250.00

6.5

1,625.00

0.1

25.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja e anesoreve me
ngjyre nga betoni me dimensione 18cm x 25¢m x
100cm.Anesorret vendosen mbi betonin e shtruar me
pare enkas per kete veprimtari.Ngjyren e anesoreve e
percakton organi mbikqyres

100.00

500.00




Furnizimi,transporti dhe vendosja e rigolave me ngjyre
nga betoni me dimensione 25¢m x 40cm X
100cm.Anesorret vendosen mbi betonin e shtruar me
pare enkas per kete veprimtari.Ngjyren e rigolave e
percakton organi mbikgyres

100.00

600.00

9

Furnizimi,transporti dhe vendosja betonit MB-30 per
shtangimin e kubezave (betoni vendoset ne vend te
skajoreve,ne perfundim te kubezave si dhe ne montimin
€ anesoreve).

m3

7.60

37

281.20

5). RRUGET - 5

TOTALI:

3,056.20

PERSHKRIMI I POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMI/€

SHUMA

Identifikimi i trasés,bartja e elementeve nga projekti ne
trasé,si dhe pérpilimi i dokumentacionéve pérkatese
teknike.

cope

1.00

10

10.00

Germimi i dheut te kategoris IlI-V me makineri dhe me
dore pergjate trupit te rruges me gjatesi,gjeresi dhe
thellesi sipas pershkrimit ne skice.

m3

550.40

550.40

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-64 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m2

256.00

1280.00

0.1

512.00

128.00

a).Furnizimi transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-32 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

m3

128.00

1280.00

01

384.00

128.00

a).Furnizimi,transporti dhe shtrirja shtreses se gurit te
fraksionit 0-8 mm me trashesi "d" te dhene sipas
skices.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

64.00

1280.00

0.1

320.00

128.00

a).Furnizimi,transporti dhe vendosja e kubezave nga
betoni MB 30 me trashesi d=8cm se bashku me
shteresen e filerit.

b).Ngjeshja e kesaj shtrese behet me cilinder sipas
standardeve per kryerjen e ketyre punimeve.

1280.00

1280.00

6.5

0.1

8,320.00

128.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja e anesoreve nga
betoni me dimensione 18cm x 25cm x 100cm.
Anesorret vendosen mbi betonin e shtruar me pare
enkas per kete veprimtari.

260.00

55

1,430.00

Furnizimi,transporti dhe vendosja betonit MB-30 per
shtangimin e kubezave (betoni vendoset ne vend te
skajoreve,ne perfundim te kubezave si dhe ne montimin
e anesoreve).

m3

17.60

37

651.20

6). KANALIZIMI-DREJTIMI | MLIKIT

TOTALI:

12,129.20

PERSHKRIMI I POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMI/€

SHUMA

—]

Identifikimi i trasés dhe bartja e elementeve nga
projekti ne trasé, dhe pérpilimi i dokumentacionéve
pérkatse.

300.00

0.1




Germimi i dheut te kategorise se I11-V pér hapjen e
kanalit dhe mbylljen e tij pasi te jené vendosur gypat me
doré ose makiné si dhe largimi i teperte i dheut, gjeri né
vend deponin publike.

Punimet ekzekutohen pér gjaté shtrirjes sé trupit
terruges se lagjes.

Kanali duhet te punohe si ne skicen e projektit dhe i ka
keto dimensione te prerjes terthore:

1.00m x 3.00m x 300.00m.

900.00

900

Furnizimi,transporti dhe montimi igypave te brinjezuar
nga polietileni.

Montimi behet sipas standardeve dhe udhezimeve te
projektit.

PESN4 @315 mm

Furnizimi , transporti dhe shtrirja e zhavorit nene dhe
mbi gypat e kanalizimit me nje shtrese prej d=50 cm.

m3

300.00

75.00

7.3

2190

375

w

Furnizimi transporti dhe montimi i gypave @1000 mm
nga Betoni i Armuar MB-30 pér ndértimin e pusetave,
llogaritur me té gjitha elementet e nevojshme duke
perfshiré dhe montimin e kupolave (konusave) me té
gjitha punimet.

Lartésiae pusetave sé& bashku me kupolat dhe kapaket
eshte h=3.50m Gypat
@1000 mm

cope

40

480

Kupolat @1000/800/700 mm

cope

35

210

(o)

Furnizimi,transporti dhe montimi i kapakeve nga metali
ose giza dhe me aftesi bajtese prej 40 ton.

cope

6.00

100

600

~J

Furnizimi me material transporti dhe ndertimi i
bazamenteve t& pusetave nga Betoni i Armiruar me
armature sipas specifikicionit n& projekt me té gjitha
punimet e nevojshme.

Trashésia e Pllakes se pusetave eshte d=20 cm

m3

3.3

37

122.1

(=)

Sigurimi i kanaleve gjaté punimeve me pahite
adekuate, si dhe marrja e masave té tjera té

domodoshme pér siguri.

300.00

0.3

90

7). KANALIZIMI-DREJTIMI | KUKAJANIT

TOTALI:

4997.1

Nr.

PERSHKRIMI I POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMIE

SHUMA

—_—

|dentifikimi i trasés dhe bartja e elementeve nga projekti
ne trasé dhe pérpilimi i dokumentacionéve pérkatse.

900.00

0.1

90

Germimi i dheut te kategorise se Ill-V pér hapjen e
kanalit dhe mbylljen e tij pasi te jené vendosur gypat me
doré ose makiné si dhe largimi i teperte i dheut, gjeri né
vend deponin publike.

Punimet ekzekutohen pér gjaté rejtimit te shtrirjes sé
trupit terruges se lagjes.

Kanali duhet te punohe si ne skicen e projektit dhe ka

thellesi prej 3.00m

2700.00

2700




3|Prerja,heqja dhe transporti i rigolave egzistuese
monolite nga betoni deri ne deponine legale
publike.Prerja behet ne tere gjatesin e trases se
kanalizimit. Pas perfundimit te punimeve duhet ge keto
rigola monolite se bashku me anesoret te punohen per
ta kethyer ne gjendjen e me pareshme.

900

0.9

810

4|Furnizimi transporti dhe montimi igypave te brinjezuar
nga polietileni.

Montimi behet sipas standardeve dhe udhezimeve te
projektit.

PESN4 @400 mm

900.00

10.8

9720

5|Furnizimi,transporti dhe shtrirja e zhavorit nen dhe mbi
gypat e kanalizimit me nje shtrese prej d=50 cm.

m3

225.00

1125

6|Furnizimi,transporti dhe montimi i gypave @1000 mm
nga Betoni i Armuar MB-30 pér ndértimin e pusetave,
llogaritur me té gjitha elementet e nevojshme duke
perfshiré dhe montimin e kupolave (konusave) me t&
gjitha punimet.

Lartésiae pusetave sé bashku me kupolat dhe kapaket
eshte h=3.0m Gypat
21000 mm

cope

40

40

1600

Kupotat @100/800/700 mm

cope

20

30

600

7|Furnizimi transporti dhe montimi i kapakeve nga metali
ose giza dhe me aftesi bajtese prej 40 ton.

cope

20.00

100

2000

o0

Furnizimi me material transporti dhe ndertimi i
bazamenteve té pusetave nga Betoni i Armiruar me
armature sipas specifikicionit né projekt me t& gjitha
punimet e nevojshme.,

Trashésia e Pllakes se pusetave eshte d=20 cm
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Sigurimi i kanaleve gjaté punimeve me pahite adekuate,
si dhe marrja e masave t& tjera t&€ domodoshme pér
siguri.
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Furnizimi transporti dhe montimi | lampave ndriquese te
gytetit. Llampa duhet te jete LED me paisjet per
montimin ne shtylla(drurit,betonit,metalike). Llampa ne
aspektin e dizajnit dhe kualitetit duhet te i plotesoje
standardet Europiane: EN60598-
2.Class I/ll Elektrikal, mbrojtie mekanike: IP65(IP66),afat
te cendrueshmerise se punes te garantuar me shume
se 50000 h dhe me frekuence 50Hz,po ashtu me
temperature pune prej -40° deri ne +60°,me efigience te
drites 2 150 Im/W si dhe fugia e llampes duhet te jete 54
w.
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Materialet t& cilat do t& pérdorén per punimin e ketjj projekti duhet tiken atestet, po ashtu mostrat do te merren né
vend punishte dhe do t& dérgohen né laborator pér tu testuar si dhe atestet do t& i ofrohen investitorit.
Po ashtu per shkak se nuk e posedojm rrjeten kadastrale te infrastruktures nentokesore (Ujesjellesit, kanalizimit,
elektrikes,postes dhe telekomit),Operatori Ekonomik eshte bartes i te gjitha pergjegjesive per defektet eventuale.




