KONTRATA' & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET FE
NDERLIDHURA

PJESA1: KONTRATA
KUVENDI 1 KOMUNES DRAGASHI
DWH-KOSOVA-Sh.p.k-Prishtine, (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér. jané pajtuar te lidhin njé

kontrate publike pér furnizimet € shénuara me poshté:
Furnizimi me aparaturé gjeodezike - GPS - K.K. Dragash
me numer identifikues: 621-19-460-1-2-1, dhe nr. Te mbrendshem 621-2019-001-121

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jete Furnizimi me aparaturé gjeodezike - GPS - K.K. Dragash
nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:, duke pertéhue sasite, 2 cope
1.2 Menagjer i projektit(Furnizimit) nga AK-Dragash Xhevat Isufi

1.3 Menagjer i projektit(Furnizimit) nga ana e Operatorit Ekonomik-Selvete Gagica

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 15 dité nga koha e I&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jet& ne Dragash-zyra e Drejtoratit per Urbanizem dhe Gjeodezi

2.3 Inkotermi? i zbatueshdm do 18 jetét [shéno Inkotermin).
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjings s& furnizimeve, mé s€ voni atéher€ kur e kérkon

pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund € keté si rezultat nd€rprerjen ¢
kontrat€s.

3.2 Origjina ¢ mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jeté: 9,696.00 €; [nente mij e gjashte qind e nentedhjete e gjashte
Euro] Euro. |

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhjet t€ jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés. ‘

4.3 Ai duhet t& jeté i preré€ dhe t&€ mos i nénshtrohe# ndryshimeve.

1 Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhj‘et té modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té aktivitetit
pérkatés té prokurimit 1
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[Cmimet e artikujve q& jané subjekt té rregullimit t& ¢mimit jang subjekt i rregullimeve né& vijim: [shéno
indeksin ose burim tjetér té rregullimit té ¢mimeve |

4.4 Pagesat do (& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhefose 1& Veganta t& kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés; E

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés:

(c) Kushtet e Pérgjithshme t¢ Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit. duke périshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare; ;

4] [shéno gdo dispozité tjetér 1é dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste (&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé€ né t€ cilin jané dh&né mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim g& kané t& b&jn& me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an& dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me postg, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Né&se personi g€ dérgon komunikatén kérk‘pn vértetim t& pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté két€ né
komunikatén e tij. Sa heré g& ka afat t& tundit ‘pér pranimin e komunikat&s me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim t& pranimit t&€ komunikatés s tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t€ gjitha masat e
nevojshme pér 1€ siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhé&nia e ndonjé njoftimi, p&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té€ jeté né
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
rrethanat, Ndonj& miratim, pajtim, certifikat€ ose vendimi i till€ nuk duhet t&€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratg &shté e pérgatitur né gjuhén [[angleze] [shqipe| [serbe] 31 n& tri origjinale, dy prej té cilave jané
pér Autoritetin Kontraktues dhe nj& origjinale pér Furnizuesin.

3 Gjuha do té& jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produkter” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vlerg ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar n& mallrat,
artikujl, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do t& thoté organizata e blerjes s& malirave. si¢ &shté ¢ quajtur Fletén mbi t&€ Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté nj¢ person fizik ose juridik q& &sht¢ palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare g€ pérbéjné rregullat e Interpretimit té termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar n& kontraté, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thot¢ ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né¢ pérputhje
me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& b&het né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi 1 furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

111 “KVK” do té thot& Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q¢ i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jang t& mbuluara né kontrate.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar ng KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transterimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet
ose nj& piesé t€ saj te njé palé e treté

3.2 Fumnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transferojé kontratén ose njé
pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvee né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose q& do t& béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj# transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj§ Furnizuesin nga obligimet
e veta pér pjesén e kontratés q& tashmg &shté realizuar ose pér pjesén gé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojng kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrala gsht¢ valide vetém né&se ka marréveshje t& shkruar pérmes sé€ cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
piese & kontratés sé (ij njé pale t& tretg.

4.2 Elementel ¢ kontratés qé do t€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t€ ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet
te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda
30 ditg pune nga marrja e njoftimit, duke 1 paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshime, pagesat direkte pér nénkontraktorét.



4.4 Furnizuesi €shile pergjegjés pér aktel. gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakiuesve t& vet si dhe t& agjentéve ose t&
punésuarve. né € njéjtén ményre si po 1€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
1& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi I nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até t&
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gg,
né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisé, t’i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla p&r koh&zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni § Dhénia ¢ dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme. brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur &hté e nevojshme, njé kopje t& skicave (& pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera 18 kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas l&shimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t&
saj. Furnizuesi i kthen autoriletit kontraktues (& gjitha skicat. specilikimet dhe dokumentel tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshié e nevojshme pér géllime té kontratés. skical. specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep autoriteti
kontraktues nuk duhel t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t&
autoritetit kontraktues,

5.3 Autorileti kontraktues ka autoritetin pér t'i 1&shuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet & jané t¢ nevojshme pér ekzekutim 1& miré (& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekl té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkoj& ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve t& ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojng te furnizuesi
gjaté realizimit té obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e k&rkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshime, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohg Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu
qé Autoriteti kontraktues t€ mund t&€ marr€ lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé q& & marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme. duke marré parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi dubet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku &shté specifikuar,
dizajnin, prodhimin. dorézimin e [urnizimit dhe kryerjen e punéve (& era pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
Furnizime

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues, Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej tushéveprimit & kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak (& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi dubet Ui respektojé dhe té veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé qé personeli i tij. t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve,

7.4 Furnizuesi duhel t'7 trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratgs, ai nuk do t& publikojé ose
shpalosg asnjé delaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup. pérbérja e grupit nuk do € ndryshohet pa p&lqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes n& momentin e pranimit t€ pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet. kjo do t& ¢ojé né ndérprerje (& kontratés. me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&. jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim (€ ploté dhe (€ mire (& kontratés. Shuma e sigurisé do 1€ saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér c¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& plotg dhe t& duhur té
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria ¢ ekzekutimit té kontratés do t& jeté n& formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria e ekzekutimit do t& l&shohet brenda 30
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ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme (& pranimit.
Neni 10 Sigurimi

[0.1 Mallral e furnizuara sipas kontratés duhet le jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundsr

humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé. transporto]. ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat nga palét ¢ treta pér dém ndaj pronés ose 1éndime personale
qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t& tyre.

Neni 11  Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet ng¢ KVK, Furnizuesi do (& dorézojé nj& program t& realizimit t& kontrat€s g& do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas 1€ cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshirg dizajnin, prodhimin, dorézimin ng
vend t&€ pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

i) t& dhéna dhe informata té tjera t& cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet ¢ (ij sipas kontratés

I'1.3 Nése Auloriteti Kontraktues nuk arrin te njofloj vendimin e Lij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithat&, nése
progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udh&zojé Furnizuesin q& ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11,5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet t€ furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes sé bashku me vizatime, t& cilat do (& jen& né detaje t& tilla q& do t8 mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve t& furnizimeve. Pérve¢ nése éshté pércaktuar ndryshe
né KVK, manualet dhe vizatimet do & jeng n& gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat (& tilla t& deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me qéllim t& pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jang furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12,1 Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera t& pércaktuara n& KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e € gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé& lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, sig¢ &sht& pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur €shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig shté
specifikuar ng kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga
autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé n& datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
t& periudhés t& cilat mund té lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies
s¢ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin q& ka pé&suar. Furnizuesit do ta humb k&t te drejté pérve¢ nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve
nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara & realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja ¢ periudhés sé ekzekutimit

I5.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nésc realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
t¢ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:



b) Kushte (& jashtézakonshme klimatike n& vendin e autoritetit kontraktues kané prekur i
furnizimeve;

1stalimin apo dorézimin e

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund (& ndikojn& n& dorézimin e furnizimeve, té& cilat nuk l%ané mundur t& parashihen
né ményré t&€ mjattueshme nga njé furnizues kompetent; i

d) Urdhra administrative ¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérvec atyre q& jang kshkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar £°i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;, E
|
f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané pér shkak & gabimit (& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqge tjera q& jang pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jang pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé ajtoritetin kontraktues se ka
pér géllim t& bejé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér & cilén ai konsideron se ka tg drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tietér ndérmjet urnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té
dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé ketg zgjatje t& periudhés s¢
realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta inforfnojé Furnizuesin & nuk i
&shté dhéng e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Fumnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose 18 gjitha mallrat ose (& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontratg, Autoriteti kontrakiues. pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do t& ket t& drejté, pér secilén dité g& kalon ndérmjet skadimit & periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara & barabarta me (,25% n# dité @& verds sé
furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale & kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né teqem démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazg t€ vlerés totale t& kontratés i

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén & kérkojé s& paku 10 % t& vlerés s¢ k({ntratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin: |
|
|

- t& konfiskoj¢ garancing e realizimit;
- (€ ndérpresé kontratén, dhe ng kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim; 41]16

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s& mbetur té furnizimgve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé kosqon plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n& ¢farédo kohe ta udhézojé FurnizPesin q& t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né koh&n e specifikuar pér dorézim ng Qrogramm e realizimit ose,

nése nuk &shté specifikuar koha. né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose
c. instalimin e furnizimeve g€ jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né& depon ¢ Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jang dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén| por instalimi i tyre &shtg
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese q& jan& shfaqur né lidhje me k&to masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pages# t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshie:

a) Zgjidhur n& ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shié€ i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri (€ ekzekutimit t& mirg t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té ket t& drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméton autoritetin kontraktues



brenda 30 dit€sh pas pranimit (& urdhrit pér (& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim & b&jé ankesg pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues. pas konsultimit me Furnizuesin. do t& pércaklojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t&
periudhés sé realizimit g& do & béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t& drejté dhe t& arsyeshme sipas
mendimit té autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit t& Furnizuesit, Furnizues,

duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé @ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé
kontralén

7.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit (&8 kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore. parregullsive ose mashtrimit. Autorileti kontraktues do La pezullojé realizimin e kontratés. Né rastel kur ato
gabime. parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t’i b&jé pagesat
ose mund t'1 kthej& shumat q& tashmé jané paguar, n& proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés &shté gé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kan& ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé
shpejt q& éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose &€ mund t& shkaktojé humbje né buxhetin ¢
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet ’i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né & gjitha aspektet dhe té jeng konform
né & gjitha aspektet me skicat. sondazhet, modelel. mostrat. strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté. t& cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare L& parapara né KVK duhel (& béhen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi i pér
autoriletin kontraktues, N& kérkesé do 1€ saktésohen materialet. artikujt dhe mostrat ¢ dor8zuara pér két€ pranim sipas
kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e dubur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specitikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér két€ pranim
para se & inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé do &
furnizohen jané pranuar eknikisht né kété ményré. ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime. dhe n& k&t rast ato duhet (& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund Ui jepet mundésia
Ui riparojé dhe 171 p&rmirésoj& materialet dhe artikujt q& jané refuzuar. por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pé&r
inkorporim né lurnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé t& jeté i kEnaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do (€ sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé g& t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t¢ vazhdoj& me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé
mund t'i hasé né kété aspekt. dhe atij nuk do t’i lgjohet g€ t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesg,

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejié q& heré pas here t€ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet. dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé p&rparimin e pérpatitjes, fabrikimit apo prodhimit t¢ ¢farédo artikulli g¢
pérgatitet. fabrikohet ose prodhohet pér t"u dorézuar sipas kontralds. né ményré qé & pércaktojé nése komponentst.
materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do (& béhel né vendin e prodhimit, fabrikimit, p&rgatitjes
ose 1€ vendin e pranimil apo né vendet & jang specilikuar né KVK.

19.3 Pér géllime (& testimeve dhe inspektimeve & tilla, Furnizues do t&:

a) 1 japé auloritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla. puné. materiale, skica dhe t¢ dhéna (& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:
¢) 71 japé auloritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do (& realizohen lestimet.

19.4 Nése pérfagésuesi t Autoriteti Kontraktues nuk 8shié prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet g&.
pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i ¢ili do t& konsiderohet se &shté b&ré
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve té
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kétg.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do ia japg tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& k&rkojng gé kéto teste t& pérsériten né
té njgjtat kushte dhe rrethana. ose nése ndonjéra palé kérkon. (& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do i dorézohen autoritetil kontraktues, 1 ¢ili do t*i komunikojé rezultatet e kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do (& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala
piképamja e s¢ cilés déshmohel se &shté gabim pas ri-testimit.



19.7 Gjaté realizimit 1& detyrave (& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat € autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme t¢ pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen n&¢ Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do

te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do (& b&hen né llogaring bankare t& dhéng né
Pjesén V. Identifikimi Financiar, i k&saj kontrate q¢ e plotéson Furnizuesi. i njgjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé, duhet t& pérdoret p&r t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé Eshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data n& t& cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do (& jet& e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka
déshmi qé& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& b&het njé inspektim i menjéhershém pér géllim
t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén &shtg regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur n€ ményrén e duhur.

20.5  Pasi q& t& keté kaluvar afati i fundit i dhéné ng€ Nenin 20.3, Furnizues mundet &, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t¢ kérkojé interesin pér pagesé & vonuar me normé (& re-zbritje q& zbatohet nga institucioni léshues | Kosovés né
ditén ¢ par€ (&€ muajit n& (€ cilin ka skaduar afati i tundit. plus shtaté piké & pérqindjes. Interesi pér pagesé t&€ vonuar do t&
zbatohet pér kohén g& kalon ndérmjet datés s¢ afatit (& fundil t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéng né Nenin 20.3 do t’i japin t& drejtg
Furnizuesit g& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 dit€sh pér Autoritetin
kontraktues.

Neni 21  Dorézimi

211 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet n& pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t&€ pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandalvar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri n& destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jet& i mjaftueshém pér t&
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé s& destinacionit
pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér bartje t& réndé né (& gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jen& né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré (& hapur n&¢ KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do (& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegiés pér dorézim né vendin ¢ pranimit t& t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve L& furnizuesit, g€ jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atsherd kur ka déshmi me shkrim q& &shté ng dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do & pranohen derisa t& jené realizuar veritikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime t& Furnizuesit,
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatg progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t€ keté
fuqing g t& urdhérojé ose té vendosé:

a)  heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose koh&sh si¢ &shté specifikuar né& urdhér, t& t& gjitha furnizimeve
t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendgsimin e tyre me furnizime t€ mira dhe t& pérshtatshme;

c)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t€ tyre ose pagesat e pjesshme
t& tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e
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g€ sipas mendimit & autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jang ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose q& turnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé &shté e mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i
zbatuar urdhrat dhe € gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj. apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti
kontraklues do t'1 zbresé nga paraté qé& do & paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet g€ nuk jané (¢ cilésisé s¢ kérkuar do t& refuzohen. Nj& shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve t&
refuzuara. Shenja nuk duhet 1& jeté e atillé g& U1 ndryshojé ato. apo 1€ ndikojé né vlerén e tyre komerciale, Furnizimet ¢
refuzuara furnizuesi do 1 hegé nga vendi i pranimit. nése kété e kérkon auloriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me (& drejté me shpenzim dhe me rrezik t&
furnizuesit. T€ gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jeng¢ dorézuar né pajtim me kontratén, t’i kené
kaluar né ményré © kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe ¢ jeté l&shuar njé certifikaté e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se shté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t¢ b&j¢ kérkese, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t¢ pranimit t€ pérkobshém
ateheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t't [&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése
kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij. dhe pérveg tjerash, edhe datén ng té cilén sipas mendimit t& tij jan& p&rfunduar
furnizimet né& pajtim me kontratén dhe jané (& gatshme pér pranim t& pérkohshém,; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim té pérkohsh&m ose final. autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e
tllE. nése Eshté e mundur. né konsultim me furnizuesin, Certifikata ¢ pranimit ose ¢ refuzimit do t& p&rgatitet brenda 30
ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxis€ shfagjen e kétyre rrethanave pér
té evituar obligimin e paraqitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshime pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& [&shojé certifikatén e pranimit & pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet
brenda nj¢ periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohel se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe.
pérvec né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do (€ keté t& drejté té b&jé kérkesé pér certifikaté té veganté pér secilén
pjesé.

23.5 N& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéng pranim t& pjesshém e t&
pérkohshém

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet ¢
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe té bejé ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve & fundit dhe té peérfshijé té
gjitha pérmirgsimet e kohéve té fundit n& dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t&
garantojé q& asnjé nga furnizimel t& mos kené defekl qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
té mbetet e vletshme né até ményré qé saktésohet né KVK

24.2 Fumnizuesi do (& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t& cilat mund
t& paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe (€ cilat:

a) rezullojné nga pérdorimi i materialeve defektive. mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi;
osc

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér t€ tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime (& veta do ta pérmirgsojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t&€ mund (& praktikohet.
Periudha ¢ garancisé pér & gjithé artikujt e ndérruar ose & riparuar do t& fillojé pérséri nga data né t& cilén &shté béré
ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisg do t& vazhdohet vetém pér até pjesé &
furnizimeve q¢ &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24 .4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé



k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t&
paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund (&:

a) & korrigjojé defektin apo démin veté, ose 1€ punésojé diks tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q¢ duhet t€ paguhen
ose garancité g€ mbahen prej Furnizuesit ose nga t€ dy;

b) né rast se nuk ka sasi & duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni gé € merrni shumén ¢ duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen ng KVK dhe né specifikimet teknike. Nése koh&zgjatja e periudhés s¢
garancisé nuk &shté ¢ specifikuar, ajo do t& jet¢ 365 dité. Periudha e garancisé do t¢ fillojé né datén e pranimit &
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes. nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara n¢ KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe té riparimit ¢ furnizimeve dhe & sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojng q& Furnizuesi € sigurojé ndonjg ose t& gjitha materialet e méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kang t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t’1 blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g& ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér £'i
mundgsuar q8 t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjes@ve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagese.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhgs sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t€ periudhés s¢
fundit, dhe atéherg kur & jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i l&shojé Furnizuesit njé
certifikalé & pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén ng t& cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet ¢ tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q& autoriteti kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do t& lgshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhs sé garancisé ose menjéher¢ pasi
riparimet eventuale q& jané kérkuar sipas Nenit 24 t& jené pérlunduar né ményré & tillé q& té jet€ i kénaqur autoriteti
kontraktues.

262 Kontrata nuk do & konsiderohet se gshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo ésht¢ nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar
pér plolésimin e obligimeve g& dalin sipas kontratés para léshimit t¢ certifikatés perfundimtare t¢ pranimit dhe té cilat kan€
mbetur t& parcalizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve t& tilla do
t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do t& ket& & drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund (€ jepen démshpérblime. Ato mund t€ jeng:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve. pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave € parapara n¢ k&tg nen do t& zbatohen
duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;



b) Furnizuesi déshton n& pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém & paralajmérimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent ng realizimin e urdhrave administrative t& dh&na nga autoriteti kontraktues:
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &sht& duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ng
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje,
ose &shté né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né&
rregulloret nacionale;

f) Fumnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka té bgjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka fuqing e res
Judicata:

g) Furnizuesi ésht¢ shpallur fajtor pér sjellje & réndé (¢ keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢tarédo mjeti t& cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i ésht€ nénshtruar nj¢ gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet Getér ilegal q& i démton interesat financiare & Komuniteteve;

i) Fumizuesi . pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti & financuar nga buxheti i
komunitetit. &shté deklaruar se ka bérg shkelje serioze (& kontratés p&r mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

1) & gjitha modifikimet organizative q& pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin ¢
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi q¢ e jep garancing apo sigurimin mé
t& hershem t¢ kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plot&sojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér mé njé palé té treté né emér t&
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s& ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,

pavarésisht nga detyrimet q&€ mund t& jené paraqitur tashmé.

283 Autoriteti Kontraktues. pas l&shimit & njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa t&¢ menjéhershém pér ta psrmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré ts shpejté dhe t& rregullt dhe pér
t’i zvogéluar n& minimum shpenzimet.

28.4 Ne rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& t¢ jet¢ e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose t&
perfagésuesve (& tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
s¢ realizuar dhe (€ bej¢ rexhistrimin ¢ materialeve & furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe nj& deklaraté e
parave ¢ duhet ’i paguhen Furnizuesit dhe parave g i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
s& kontratés

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jelé i obliguar t& bgjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa & jené pérfunduar
furnizimet. ndérsa Autoriteti kontraktues do t¢ ket€ (€ drejté (¢ marré nga Furnizuesi koston eksira, nése ka, t& fumizimeve
ose do (& paguajé shumén qé duhet Ui paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nese Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté ¢ marré nga Furnizuesi humbjet & i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK,

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontrakiues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'] paguajé Furnizuesit shumat & duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i autorizuar
pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin £'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé & tyre, per mé tepér se 180 dité. pér arsye g€ nuk jang
specifikuar né kontraté ose & nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit,

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejt€ apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 N rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 . Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém q& mund €i jeté shkaktuar Furnizuesit

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje € obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi



i obligimeve (& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q& shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né luq.

302 Pér géllime & kétij Neni. termi "forcé madhore” do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin & deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet ¢
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokgs. térmetet, shiréngatat. velétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t€ pérballohet as me
kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé doré nga garancia ¢
realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri ng até masé sa, vonesa ¢ tij e realizimit ose
meényré tietér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcé€s madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jet€ i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri n¢
até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose 110j (jetér i déshtimit pér & kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tetér. duke dhéng t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen €
mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat, Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratds pérderisa &shté mjaft praktike, dhe &
angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme altemative pér t& plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore t€ mos ¢
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t& tilla alternative pérveg nése udhézohet ta beje kéte nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit (&
mjeteve alternalive sipas nenit 30.4 shuma e saj do té& certifikohel nga autoriteli kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet Ui bé&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet q¢ mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonj¢ mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim p&r
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje ¢ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do & i pérgjigjet kérkeses pér
zgjidhje miggsore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do (& jet& 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér & arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton t& pergjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jené t& lira t& vazhdojng né fazén e ardhshme (& procedurés s&
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton. palét mund t& merren vesh t& pérpigen t& pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t€ procedurts s¢
pajtimit, secila palé do t& keté & drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme (& procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja ¢ mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund (& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes,
secila palé mund t& kérkoj&:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES Kkushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré g& ka njé konflikt, dispozitat k&tu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet per plotesimin e KVK jané dhéne, sipas nevojés, né shénimer kursive (@ pérmendura pér nenet
pérkatése 16 KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés ng KPK
Kontratés
Pérshkrimi i| Nr.
nenit Nenit
Ligji il2.1 Ligjet e Kosovés qé jang ng fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet q& |
zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do & jet& gjykata
gjuha pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté-Shqipe:
Siguria e | 9.1 | Nuk eshte kerkuar
ekzekutimit
B e S
Sigurimi 10.1 -1000 euro
= ] —
Programi i 11 15 dite nga dhenja e urdherblerjes
ekzekutimit
Tatimet dhe | 12.1 Jane obligim i Operatorit Ekonomik
marréveshjet
doganore
Patentat dhe | 13.1 [Specifikoni nése ka ndonjé shmangie nga Neni 13 1 KPK/
licencat
Cilésia e| 18.2 Duhet te jete sipas standardeve ge parashihen per furnizim te kefyre
furnizimeve paisjeve sipas specifikacionit te kerkuar
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PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PER PROJEKTIN:
FURNIZIMI ME APARATURE GJEODEZIKE- GPS-K.K. Dragash

PERSHKRIMI | POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMIMI/E

SHUMA

Furnizimi me material transporti dhe montimi i
Aparateve Gjeodezike GPS.
Specifikat(karakteristikat) e pergjitheshme te
aparatit:

Aparati duhet te kete GNSS kartele (Qip) me 220
kanale.

Monitorimin simultan per keto sinjale satelitore:
GPS,

GLONASS,

SBAS,

GALILEOQ,

BDS,

QZzss,

RTK rover (marresi) 10-20 ore pune,

Memoria (depoja)e te dhenave: 8GB memoria e
brendeshme,

Temperatura e punes: nga -40°C deri ne +65°C,
Temperatura memories (depos) : nga -40°C deri ne
+75°C,

KONTROLLORI - TABLETE

Sistemi operacional: Andoid ose Windovs,

Ram Memoria: 2GB,

Memoria e Brendeshme: 16GB,

Displej (Monitori): 7 inch,rezolucioni 1280 x 800,
Komunikimi i te dhenave:

Dual Sim: me mbeshtetie 3GB dhe 4GB,
Network Type,

WIFI,

Bluetooth,

USB Micro: USB-2GB

Kartela e jashteme: 128 GB

Funkcioni i baterise;

Kohezgjatja e punes nga 8ore deri ne 100re.

cope

2.00

4848

9,695.00

VEREJTJE: OPERATORI EKONOMIK FITUES ESHTE | OBLIGUAR QE TE BEJE TRAJUNIMIN E STAFIT PER PESE .

DITE PER SHTATE ZYRTAR NE TERENIN QE E PERCAKTON INVESTITORI
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