PJESA B: KONTRATA' & KUSHTET SPECIALE &
ANEKSET E NDERLIDHURA

04.11.2020.

PJESA T E KONTRATES: KONTRATA |
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues'), né njérén ané; dhe

“ Seticommerc” Sh.p.k-Suhareke, (ne¢ vazhdim “Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

Kubézimi i rrugéve,montimi i kubézave té vjetra dhe infrastrukturés pércjellése 1_‘1.é_.‘_i"shatin Bresané
(VAZHDIMI I PUNIMEVE) (FAZA-2) nES

me numér identifikues: 621-20-5618-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2020-144-521

Nenil Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit:

Kubézimi i rrugéve,montimi i kubézave té vjetra dhe infrastrukturés pércjellése né fshatin Bresané g3

(VAZHDIMI I PUNIMEVE) (FAZA-2)
Neni 2 Cmimi
2.1 Cmimi total i punéve duhet t& jets: 10,980.00 €; ( dhjete mij e nentegind e tetedhjete Euro).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet (& Jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe & mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do (€ béhen né pajtim me Kushtet ¢ pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té kontratés.

Neni 3Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme & Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria); '

H (Procesverbali i mbledhjes informative/vizités se vendit)

() [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit].

1 Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té aktivitetit
pérkatés té prokurimit



3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste (&
paqartésis¢ ose divergjencés, ato duhet (€ lexohen sipas rendit t& pérparésisé né (€ cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 T& gjitha komunikimet me shkrim q& kané & b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet (& dérgohen me posté, faks, email ose & dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund (€ adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e Vecanta (&
Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit & saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat (& fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet (& kérkojé vértetim t&
pranimit & komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin ¢ komunikimit (& tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, p&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftim (& tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do (& jeté né formé t& shkruar
dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do (& interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén {Ezm ‘i{ﬁhq;}

Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

_ ”}‘2] né tri origjinale, dy prej € cilave jané pér

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Nuro ismaili
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Pozita:
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Pér Kontraktuesin

Emri: “ Seticommerc” Sh.p.k-
Suhareke
Pozita: menagjem
Nénshkrimi: W-SH 4
Data: 04.11.2 RAPORTAMAFOR]
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2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.



PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do 1 thot8 marréveshje (& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ ésht& shénuar ng
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe & gjitha dokumentet e inkorporuar
me referencé né tg.

1.2 “Puné” konsiderohen té gjitha alo puné té cilat jané objekt i kontratés dhe t& cilat Autoriteti Kontraktues kérkon qé t& kryhen
nga Kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil,
struktura (& tjera apo pjesé t& tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontratgs, i cili (1&
cilét) &shté palé né kontraté dhe éshté i obliguar (& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do & marré shumén sipas
marréveshijes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” &shté njeriu i caktuar n# kushiet e vecanta 1 kontratés ( apo cilido njerf kompetent i autorizuar nga
Autoriteti Kontraktues), i cili 8shté pérgjegjés pér mbikéqyrjen ¢ kryerjes sé punéve dhe pér & gjitha hollésits duhet t'i raportojé
Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratés” do t8 thoté shuma q& i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.

1.6 *“Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktvar pér kryerjen e punéve (& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté ¢ téré makineria pérfshiré edhe ats per bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera q& nevojiten
pér kryerjen e punéve (& kontraktuara qé duhet t& bshen sipas kontratés,

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe t& miratuara nga Autoriteti Kontraktues pér kryerjen e
punéve {& kontaktuara.
1.9 “KPK” do (& thoté Kushtet e Pérgjithshme 18 Kontratés.

1.10 “KVK” do t& thotg Kushtet ¢ Veganta t& Kontraés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikneshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshts ligji q& i pércakton t& gjitha ceshtjet qé nuk jané 8 mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkryara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do & jeté valid vet8m nése ka marréveshje t& shkruar pérmes (€ cilés Kontraktuesi e transferon kontratén e vet
o0se njé pjesé t& saj te njé palé e treti.

3.2 Kontrakiuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteli kontraktues, ta transferojg kontratén ose njé pjess
t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste; :

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Kontrakiuesit, (& shumave g€ duhet 1€ paguhen ose g& do t& bihen borxh
sipas kontratés; ose

b} né rast i& dhiénies sé t& drejtés sé Kontrakiuesit siguruesve t& Kontrakiuesit pér 1§ kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Per qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga obligimet e
veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojng kriteret e pershtatshmérisé @ zbatohen piér dhnien e kontratés pérveg
né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani & sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vet8m nése ka marréveshje té shkruar pérmes s& cilt's Kontraktuesi ja beson realizimin e nji pjese ti
kontraiés s& tij nji pale t& trets. .

4.2 Elementet e kontratés qé do (& nénkontraklohen dhe identitet] i nénkontraktuesve i bihen t€ ditura Autoritetit kontraktues me
rastir ¢ dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te




njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30
dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa
auterizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé,

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontrakluesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideron si & nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Kontrakiuesi €sht¥ pérgjegiés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t& agjentéve ose &
punésuarve, n€ & njéjtén ményré si po ¢ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve L€ tij ose punétoréve (& tij.
Aprovimi i nénkontraktimit & ndonjé pjese 1€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit 1€ Projektit nuk e
liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém q¢ vazhdon pér njé periudhi q& e tejkalon até 18 periudhés 8
garancist nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet g8, né ¢farédo
momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, 1 transferoj& menjsheré te Autoriteti kontraktues, me kérkess dhe shpenzime té
Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve & tilla pér koh#zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Obligimet ¢ Auforitetit Koniraktues

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

3.1 Nése €shté e nevajshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japt Kontraktuesit, pa
pagesg, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje 1€ specifikimeve dhe dokumenteve tjera té
kontratis. Kontraktuesi mund 1€ blejé kopje tjera (& kiityre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, ng rast se ato jané ne
dispozicion. Pas l&shimit (& certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues (& giitha skicat,
specifikimet dhe dokumentet tjera t6 kontraiés. ’

5.2 Pérveg nigse Eshté e nevojshme pér géllime (& kontratds, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qg i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen nj€ pale t& treté nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak (&
avioritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraklues ka autoritetin pér t'i lshuar Kontraktuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato dokumente
potésuese dhe udhézimet g& jané t& nevojshme pér ckzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonji defekt
18 83j.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuring e punimeve, do i jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne
vend punishte, né& pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave t& pércaktuara né kéto Kushte t& pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shirytézimit, duhet 1& mirémbaje ¢do objekt 1€ vendosur né dispozicion ¢ tij né gjendje 1& miré, dhe
duhet, nifse kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, i kthej ato ng gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit (& kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do 1 kelé t& drejté t¢ ndonji pagese pér peérmirgsimet ¢ rezultojng nga puna e kryer me iniciativén e tij.
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, mregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjetl anésore t& Republikés se Kosovis 18 cilat mund t& ndikojné te Kontrakluesi gjaté
realizimit t& obligimeve $& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta Jjapé& ndihmen e kérkuar Kontrakiuesit me shpenzime
t& Kontraktuesit.

7.2 NE bazé & dispozitave t& ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontrakives do t& béjé t& gjitha pérpjekjet e
nevojshme pir t¢ lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér & gjitha vizat dhe lejet e nevojshime, duke pErfshirg lejen e punds
dhe lejet ¢ qéndrimit, pér personclin, shérbimet e té ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron (& nevojshme, si
dhe lejet e qéndrimit pér familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative € i jep autorileti kontraktues, Nése Kontrakiuesi konsideron ge
kérkesa e njg urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kétg duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit (& urdhrit. Ekzekutimi i




urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak & k&tij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respekiojé dhe & veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés .dhe
do & sigurajé q¢ personeli i tij, t& aférmit ¢ tyre, dhe punétorét vendoré I8 tij gjithashtu t'i respektojng dhe (& veprojné sipas
kiétyre ligjeve dhe mmegulloreve,

8.3 Kontrakiuesi duhet t'f trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t8 kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalos# asnjé detaj
L€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nese Kontraktuesi gshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontrakiues.

8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do (& fillojné dhe 1§ pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né programin e béré
sipas Nenit 12,

8.6 Kontraktuesi do t& siguroj q& (& gjitha punét g€ ai/ajo do 18 béjg, si dhe riparimin ¢ defekteve gjaté realizimit (& punimeve do
(& béhen né& kohg dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e
aftésisé dhe zeliit, e cila do (& pritet nga njé kontraklues i afté dhe me pérvojé & ka ndérmarr puné (€ ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t€ siguroj pér cilésing e punis dhe pér cilésing e materialeve dhe cilésise profesionale t& punonjésve g& jané
pérdorur pér realizimin e puniéve t& kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t§ siguroj zonén ¢ ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet ¢ méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatori té llojeve t& ndryshme, vinga, kamioné (8 Ilojeve 1
ndryshme, skela t& larta, etj do t& pérdoren dhe .
b. né ményré ¢ t& mos démtajé kalimtarét e rastit, objekiet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegies pér siguring e & giitha aktiviteteve né vend punim,
Neni 9 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet (¢ punésoj personel kyg dhe t& pérdor pajisje t& identifikuara né tender ¢ tij, pér t& kryer puné ose personel
tietér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj ¢do zévendésim (& propozuar (&
personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pirkatése, ose karakteristikat jang n& thelb t& barabarta ose mé (& miré
se¢ ato (& propozuara gjaté tenderit,

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t, jo mg voné se dita e nénshkrimit 18 kontrats, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim
t& ploté dhe & mire 1¢ kontratés, Shuma e sigurisé do t& saktésohel né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do & ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontrakiues pér ¢farédo humbijeje gé &shts pasojé e mosekzekutimit & ploté dhe 8 duhur & obligimeve kontraktore
nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do (8 vazhdoj (& mbetet i vlefshém 30 dits pas léshimit t& Certifikatés s& Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria ¢ ekzekutimit t& kontralés do t& jeté né formén e dhéni ns pjesén IV & kontratés.
Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa (& léshohet Certifikaia e Korrigjimit & Defekteve, rreziget e léndimeve personale, videkja, dhe
humbja ose démtimi § pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané mreziget ¢ Kontraktuesit dhe
pronés s& afért.

1.2 Kontraktuesi duhet 18 siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund & periudhés garantuese t& defekteve né
shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme 1€ cilat jan€ pér shkak 1€ rrezigeve t& Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve:

(b)  humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Fajisjeve) né lidhje me Kontratén; dhe
(d) démtim ose vdekje e personelit te tij,

11.3 Kontrakiuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t’j dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe certifikatén
pér sigurim q& ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér t& siguruar humbjen apo démet e pésuara,




11.4 N& qofté se kontrakiuesi nuk ofron njé sigurim t& tll& atéheré kontrata do 18 konsiderchet e anuluar dhe kontraktuesi do t&
pérjashtohel nga pjesemartja né aktivitetet e prokurimit pér jo ms pak se njé vit.

115  Né& qofi¢ se ckzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit & ofrimit & certifikatés mbi sigurim,
Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe
t€ zbresé ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit & Projektit nj¢ program pér miratim.
Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve, afatin kohor ge
kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet
t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projekit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér 18 punéve t& kontraktuara,
kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe 'ia kthejé prapé Menaxherit (¢ projektit. Kentraktuesi do t& azhurnoj
Programin ng intervale jo mé shume se periudha e pércakiuvar ng KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin ¢ programit, kontraktuesi do (& sigurojé argument me
shkrim Menaxherit t& Projektit,

12.4 Paragitja e programit t& tillg, duke pérfshiré ¢do shtess nga menaxher i projektit nuk do t& zvogéloj ose t& rris detyrimet e
kontraktuesit sipas punéve & kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t¢ pérfshiré ng programin ¢ punimeve nuk do té rezultoj& né
ndonjé pages¢ shtes¢ pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés s¢ kontraktuesit gjaté pérpilimit 8
programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do 1€ ket 1& drejtén t& ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk Eshtd i pérfshiré né zbatimin ¢
kontratés, me pérjashtim t& personave t& autorizuar nga Autoriteti Kontraktues,

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguring né vend-punishie gjaté gjithe periudhes sé ekzekutimit dhe do t& jete pérgjegjes pér &
marré hapat e nevojshém, né interes t8 punonjésve (& tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe paléve & treta, pér 18
parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund t rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré & gjitha hapat e domosdoshme, pér pirgjegjésing e tij dhe me shpenzimet e ij, pér & siguruar qé
strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té Jete pérgjegjiés pér sigurimin, me shpenzimet e tij,
ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jang € nevojshme pér zbatimin ¢ duhur % detyrave ose qé me arsye
mund € kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyria me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t& sigurcjé g€ punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun ng, lidhjet & komunikimit
té tilla si rruggt, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do (% marté parasysh kufizimet ne peshi kur zgjedh rrugst
dhe automjetet,

14.2 Cdo masé te veganté & cilén Kontraktuesi e konsideron & nevojshme, ose ¢shté kérkuar nga Autoriteti Kontraktues me
qéllim (& mbrojtjes apo pér & pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do & bartet ne shpenzime t€ Kontraktuesit, pa marre parasysh se
ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa t& veganta
gt ai synon € ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e démit te shkaktuara né rrugg, ura nga transporti i materialeve apo
pajisjeve do t& jeté né shpenzime t& Kontrakiuesit. ’

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshié pérgjegjés pér (& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore ng pérputhje me Ligjin e Republikiis se Kosovés.
15.2°T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jang pérfshirg né gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizejé ¢mimin e kontrakluar nése konstaton se ka ngritje (€ tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda dalés prej 28 ditésh para dorézimit (¢ tenderit dhe datés sé fundit t& virtelimit & pérfundimit 18 punéve,

15,4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontrakiuar per shkak t& ngritjes s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore ng gofié se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé kontraktuesi,

Neni 16 Kostoja e Riparimeve



16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve gé do té pérfshihen né Punét né mes & Datés sé fillimit dhe né fund té
periuchés s€ Korrigjimit t& Defekteve do 18 rregullohet nga Kontraktuesi n& koston ¢ Kontrakiuesit nése humbja ose démtimi lind
nga akiel ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i pungéve
17.1 Kontraktuesi do & filloj punét brenda afatit kohor & specifikuar ng KVK.,

17.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét n& pajlim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t& kryhen ng pajtim me
Programin ¢ dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t& Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit
kohor t& specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
18.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatie 16 periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés ss {ij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, piér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshiuar t'] plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

b} Forca madhore 18 pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund & keté voness, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues se ka pér
qellim & bejé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka (& drejié dhe, pérveg niése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i Jep Autoriletit Kontraktues t& dhiéna
gjithépérfshirése ashiu & t& mund té kontrollohet kisrkesa,

8.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit [8.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim Kontraktuesit kété
zgjatie 1€ periudhés sé realizimit nése mund (& arsyetohet, ose né ményre prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Kontraktuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje ti periudhas.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t¢ paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraklues né normin ditore t& cekur ng KVE pér ¢do dité q& Data
¢ Pérfundimit éshté me vong se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve t& likuiduara nuk duhet & tejkaloj shumén
¢ piércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund t€ zbres démet ¢ likuiduara nga pagesat pér shkak t¢ Kontraktuesit, Pagesa e
démeve & likuiduara nuk do t& ndikoj né detyrimet e Kontrakiuesit,

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar & drejtén e vlerés maksimale né bazé 8 nenit 19.] ai mundet, pasi ta njoftojé
Kontrakiuesin:

(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) t& ndérpresg kontratén; dhe

(c) t& hyjé né nj# kontraté me njé palé t8 treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit 1& punimeve,

Materialet dhe mjeshtérité
Neni20  Regjistri i punés

20.1 Nje regjistér i puniés do &, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana ¢ Kontraktuesit, i
cili do 1€ mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

a)  kushiet e motit, ndérprerjet ¢ pungs ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe Hojin ¢ punéloréve t&
punésuar né vend-punishle, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né giendje pune, testet e kryera né
vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme (& 1€ gjitha elementeve sasiore dhe cilésore (& pungs sé béré dhe furnizimet ¢ dorézuara dhe t6
pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar n& vend-punishte dhe & réndésishme ni Hogaritjen e pagesave qe duhet bere
Kontraktuesit.



20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet (& nénshkruhen nga Auloriteti Kontraktues dhe té bashkeé-
nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do t& komunikejé piképamjet e tij ndaj
Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés ng t& cilén jan@ regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese, Nése
Kontraktuesi deéshton qe (& nénshkruajé ose té paragesg piképamjet e tij brenda periudhis sé lejuar, do t8 konsiderohet se
Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund té shgyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe
mund, pa hequr dokumentin, t& bdjE ose t& marr njé kopje t& shénimeve & cilat ai i konsideron (& nevojshme pér informacionin e
tij.

20.3 Sipas kérkests, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontrakiues me informacionin e duhur pér (& mbajtur regjistrin e
puniéis né ményrén e duhur,

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponemét dhe materialet do € jeng né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjatg
gjithé periudhés s@ realizimit.

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do 6 jené objekt i njé kérkese & dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti
Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillg, sipas
rastit. Komponentgt dhe materialet e specifikuara né kerkes& duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojng
kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen n pune.

21.3 Edhe nése jang pranuar teknikisht materialet apo aniikujt q& do t& pérfshihen ng pune ose né prodhimin e komponentgve, ato
mund & refuzohen dhe duhet t& zEvendésohen menjéhers nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose
gabime. Kontraktuesit mund i jepet mundésia t' riparojé dhe i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kito
materiale dhe artikuj do 1€ pranchen pér inkorporim ng pune vetém nise jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do (& eméroj “Menaxherin e Projektit”, € cekur né KVK, i cili do (@ jets pérgjegjés pér mbikéqyrjen
e ekzekutimit (& punéve gjaté téré kohés, duke filluar q@ nga dita e parg e fillimit t& punéve e deri né skadimin e periudhés
garantuese 1€ defekleve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qellimi i mbikéqyrjes &shtd & kentrollojé cilésing e punéve dhe cilésing e materialeve t& pérdorura n@ pajtim me
specifikimet teknike t& réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do t8 sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorzohen né kohé n vend pér i lejuar autoritetit kontrakiues
qe 1& vazhdojE me pranimin ¢ komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderchet se ka viergsuar plotésishl vEshtirésits g
mund 1] hasé né kiété aspekt, dhe nuk do ti lejohet gi 18 paragesé ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do (& ket# 2 drejid, ose nga veté ose agjentit e tij, qe t& inspeklojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentgt, materialet, dhe mjeshtéring, dhe ti kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit & cfarédo artikulli
qé pergatilet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményr€ gé & pércaktoj nése komponentst, materialet
dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing ¢ kérkuar. Kjo do té behet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-
punishte ose n& ndonjé vend tjetér, sic mund & specifikohet né kontraté,

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kang kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftajé Kontraktuesin ose do te miratoji
certifikimin e procedurés lidhur me kité,

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajlohen pér rezultatet e testit, secili do & japé njé deklarats pér
piképamjet e (ij ndaj tjewrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Auloriteti kontraktues ose Kontraktuesi
mund té kérkojné q& kéto teste & pérsériten né (& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kirkon, nga njé ekspert ge
zgjidhet me pélgimin ¢ pérbashkét. T gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit kontraktues i cili do Ui komunikojé
rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jeng pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do &
bariet nga pala piképamja e t& cilit déshmohet se &shté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur koh# do 1€ informejé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo léshim né skica

(vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes ¢ punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato mund t& ndikojné me vone ng
kualitetin e punéve.



23.2 Neése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik,
ai/ajo do t'i evitoj menjéher€ dhe do t't konsiderof pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jang bere te nevajshme pér shkak te gabimeve te tilla
ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atgheré Menaxheri i Projeklit né bashképunim me
autoritetin kontrakiues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni24 Pagesa

24.1 Pagesat do t& bihen né Euro,

24.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe té mbajtjes. Autoriteti Kontrakiues duhet t8 paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesg, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi
do (€ llogaritet nga data ni (& cilén pagesa duhet té ishte bérg, deri né datén kur pagesa ésht€ beré me vonesé, e rregulluar sipas
bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

24.3 Artikujt e Punéve pér 1€ cilat nuk &shté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do t&
konsiderchen (€ mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do (& béhen n@ llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V,
Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé ¢ plotéson Kontraktuesi. 1 nj&jti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagess,
duhet (€ pérdoret pér {1 raportuar ndryshimet né Hogaring bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parailogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén ¢ komisioneve ge duhet (&
kryhet nga ana ¢ Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér & llogaritur ¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do &
paguhet pér sasing e punés sé kryer né normén ¢ Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 NE rast 1€ kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet & pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e kryera nga ana e
Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll & kryerjes s¢ aktiviteteve né bazé & & cilave
Kontraktuesi do t& paguhet. Nise pagesa pér Materiale né vend punim do t& béhel veg e veg, Kontraktuesi do & tregoj
shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e Aktivitetit,

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do t& béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit 18 shumave t& pércaktuara né KVK nga data e caktuar né
KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni 1 Pakushtézuar Bankar né njé formé (8 pranueshme pér Autoritetin
Kontraktues né sasi dhe valuté t& barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet ng fuqi deri sa t& bshel pagesa e parg, por
shuma e garancisé duhet t& reduktohet né ményrés progresive nga shuma q& paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do & paguhelt
pEr parapagim.,

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vew$m pér & paguar Pajisjct, materialet dhe shpenzimet e tjera t& nevojshme
posagérisht pér kryerjen e puntve, Kontrakiuesi duhet & déshmoj se pagesa paradhénie gshi pérdorur né kité ményré me
furnizim 1€ kopjeve (& faturave ose dokumenteve t {jera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak t& Kontrakiuesit, pas orarit &
pergindjeve (€ pérfunduar t& Punéve né bazg (& pagesés.

Neni 27 Mbajtja ¢ Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri ni pérfundim e téré t& Punéve. Kjo shume
ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund t& zévendisoj paraté e mbajlura me
garancion bankar “me kérkest”.



27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t¢ paguhet brenda 30 ditésh nga dita e léshimit te deklaratés sé llogarisé
pérfundimtare t& referuar né Nenin 29.

Neni 28 Viértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit & projektit raportet mujore 18 gmimeve t& vierésuara 18 pungve t& pérfunduara me
minus shumgn kumulative 1€ vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer & kontraktuesit' pér & vértetuar cilésing e pun#is dhe vérteton shumén
q& duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do t& péreaktohet nga Menaxheri { Projektit.

28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. Né rastin ¢ Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé s& punés né Paramasé dhe Parallogari qé
éshté pérfunduar; ose
b. N& rast 1€ kentratés paushallé, vlera e pungs sé ekzekutuar do t& pérbgj vlerén e aktiviteleve & pBrfunduara né

Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera ¢ punés sé pérfunduar pirfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim,

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontrakiuesi jo mé vong se 90 dité pas léshimit t& certifikatés pérfundimtare t8 pranimit, do t& dorézaji tek Menaxheri i
Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése g8 tregojnt né detaje vierén e punés sé
beré né perputhje me kontratén, s8 bashku me t& gjitha shumat e mitejshme & cilén Kontraktuesi konsideron se duhet paguar
sipas kontratés, né ményré q€ Menaxheri i Projektit t& pérgatis deklaratén ¢ llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit (€ draft-deklaratgs se llogarisé pérfundimtare dhe (8 gjithé informacionit t8 kérkuar ng ményré
18 arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do & pérgatisé deklaratén e llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit {e tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

by pas evidentimil te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i 48 gjitha shumave t& cilat i takojngé
Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi
tek Autoriteti Kontrakiues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do & léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi,
deklaratén e llogaris€ pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér 8 cilén duhet paguar Kontraktuesi né bazé 1&
kontratés, Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet (& nénshkruajné deklaratén ¢ llogarisé
pérfundimtare, si nj€ njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimiar (& punés sé realizuar sipas kontratés dhe menijéheré do t€ dorézojé
njé kopje & nénshkruar t&€ Menaxherin e Projektit,

Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkaqge pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé t& vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né KV

(b) Menaxheri i Projekiit urdhéron shtyrje pa dhéng llogari pér kétE, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet,
specifikacionet) apo udhézimet e dubura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin g& t'i zbulojé ose kryejt testet né punén pérfundimtare, e cila mandej
zbulohet se nuk ka pasur defekt.

()] Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojn& vonesé apo

shpenzime shtesg pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

@ Menaxheri i Projektit pa arsye 1 justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje t& kontratis.

(g} Kontraktuesi has nt pengesa pér kryerjen e aktiviteteve 18 punéve L& kontrakivara & cilat pengesa nuk jang pér shkak té
joprofesionalizmit t& Kontrakiuesit.




30.2 Nése njé ngjarje e tillg ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do & rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31  Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontrakines me géllim & pranimit & pérkohshém ose final do t& behet ng prani (&
Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht q& Kontraktuesi te jete informuar prej t&
paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32,1 Punét nuk do & pranchen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e cakiuara ne shpenzime t& Kontraktuesit. Kontrakiuesi
duhet i€ njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet  tilla mund t& fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shkatérroben dhe rindériohen nga kontraktuesi ose
te riparohen, sipas kérkesis s& Autoritetit Kontraktues, pémdryshe kjo do & béhet pas njoftimit & duhur n& shpenzime t&
Kontraktuesit, me urdhér t& Autoritetit Kontraktues.

Neni 33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do & merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur 1€ kené kaluar ng miényré 1€ kénagshme testet pér pranim dhe
te jete [Eshuar, ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit té pérkohshiém,

33.2 Kontraktuesi mund 1& aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontrakiues, pér njé certifikatd t& pranimit t& pérkohshém jo mé
herét se 15 dité para se punilt, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene 1& gatshme pér pranim € p&rkohshém. Autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a} ti léshojié kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théng, nése kjo &shit e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t8 cilén sipas mendimit & tij
jang pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané & gatshme pér pranim (& pérkohshém; ose

b) (& refuzojg aplikacionin, duke i dhiné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij i
kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose 1€ léshojé certifikatén & pranimit t& perkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda
nje periudhe prej 30 ditéésh, ai do 1& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundi t6 asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém 1€ punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q& nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai giithashiu do (& hegg ndonjé mbelturing apo pengesé dhe do té
bEjé ndonjg ndryshim (& gjendjes s& vendit (& pranimit si¢ kiirkohen né kontraté.

Neni 34 Pérgjegjisia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do 1€ jelé pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjest te punéve (& cilat mund &
shfagen apo shfaqen gjaté periudhis se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria osc dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhis se defekteve,

34.2 Kontraktuesi me shpenzime (& vela do ta pérmirésojé defektin ose dismin sa mé shpejt (& jeté e mundur. Periudha mbi
pérgjegjésing e defekteve pér & gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zévendisimi ose rinovimi &shig bers
pér kénagésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té pjesshém, periudha e defekteve do (€ vazhdohet vetém pér até

pjest 18 punimeve e cila éshté ndikuar nga ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhigs s& pérmendur, autoriteti kontrakiues ose menaxheri i
projektit do ta njoftojné Kontrakwesin. Nése Kontrakiuesi nuk arrin té korrigjoj njé defekt ose nj& dém brenda afatit kohor
pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&;




a) 1€ kryej& veld pune, ose 1€ punisojé diké tietér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te Kontrakiuesit, né (& cilin
rast kosioja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do 8 zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancité g& mbahen ndaj
Kontraktuesit ose nga té dy; ose

b) t& ndérpresé kontratén,

34.4 N raste urgjente, kur kontrakiuesi nuk mund & arrihet menjéheré ose, pasi &shié arritur, nuk &shté né gjendje q t& marrs
masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund (& kryejné punén né kurriz t8 Kontraktuesii. Autoriteti
kontrakiues ose Menaxheri i projekiit duhet t& informojé sa mé shpejt q& 18 jeté e mundur Kontraktuesin pEr veprimin e marr&,

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do & parashihet né KVK dhe specifikimet teknike, Nese kohézgjatja e periudhés sé
pérgjegjsist se defekteve nuk éshié e specifikuar, ajo do (& jeté 365 dité. Periudha e Pérgjegjésisé se defekteve do (& fillojé né
datén e pranimit t& pérkohshém.,

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

33.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhi, pas skadimit t& periudhis s& fundit,
dhe atéher# kur & jen zgjidhur 1€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojié Kontraktuesit njé certifikaté té
pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Kontraktuesi i ka plotésuar
obligimet e tij sipas kontratés dhe n& ményré (& tillé q& autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata p&rfundimtare e
pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhis s& garancisé ose menjéhers pasi
riparimet eventuale gé jan& kérkuar sipas Nenit 34 & jen¢ pérfunduar ng minyré & tillé q& 1€ jete 1 kenagur autoriteti
kontraktues,

35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& Jet& nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit nga
Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, ¢ njé kopje tek Kontrakiuest,

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten € detyruar
pér plotésimin ¢ obligimeve g& dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare & pranimit dhe t& cijat kané
mbetur ¢ parealizuara n& kahén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit, Natyra dhe masa e obligimeve & tilla do té
pércaktohen duke iu referuar dispozitave (& kontratés.

Shkelja e kontratés dhe shkiputja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin & shlyejg ndonjs nga obligimet e veta me kontraté.
36.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té ketd 18 drejté per kéto kompensime:
a} démel; dhefose
b) ndérprerjen ¢ kontratés.
36.3 Pérveg masave té sipérpermendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme 1€ pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara né kété nen do (& zbatohen duke
u zbritur nga shumat g€ duhet ¢'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kentratés

37.1 Autoriteti Kontrakuues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofi€ se pala tjetér shkakton njé shkelje themelore 18
Koniratés. .

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijng, por nuk do t& kufizohet né:

a. Kontrakiuesi ndérprene punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshirg kjo ndérprerje né programin e punés si dhe pa autorizim (&
menaxherit (& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhEron Kontraktuesin pa arsye 8 Justifikvar ¢ ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e punéve g
kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet ¢ arritura mbi pagesat pér shkak t& kontraktuesit pér kosto té
vonesés;




<. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vErtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga data ¢ certifikatés
s& Menaxherit (& Projektit;

&. Menaxheri i Projeklit njofton se mos korrigjimi i defekteve #shté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj
brenda 30 ditéve € pércaktuara nga ana e Menaxherit té Projekiit; '

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér (& cilat shuma minimale ¢ démeve & likuiduara mund
t€ paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontrakiuese bén shkelje té kontralés pér raste & tjera nga ato (6 parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i
Projektit do t& vierésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pir shképutje té kontratés.

37.4 Neése per shkak & fajit t8 palés sé treté krijohen methana emergjente objektive dhe kjo e pengon pérmbushien e detyrimeve
t& kontratés, Menaxheri I Projektit me pElqimin e Kontraktuesi do t& pérfundoj vazhdimésing e pérmbushjes s& punéve sa mé pare
q€ &hté ¢ mundur. Menaxheri i Projektit do t& bjé vlerésimin e punés s& kryer pjesérishi, do & kérkojé nga kontraktuesi &
largohet nga zona e punés dhe ta l&n alé né njé giendje t& mird, Menaxheri i Projektit duhet (& paguajé kontraktuesin pér punét e
kryera deri n& momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 NE qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéheré, do t¢ siguroj vend punimin dhe ta liroj vend
punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit,

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” sig pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, lufiérat, eksplodimet, térmeti,
zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté
kontrollit t& paléve kontraktuese,

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet q& percakion Forcén Madhore dhe Kjo i bén 1& pamundur punémarrésit kryerjen ¢
obligimeve dhe pérgjegjésive & parapara me kontrats, punémarrési sa mg shpejié g€ &shté e mundur duhet t'i sigurojé
punédhéngsit njg deklaratg me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen. N& k&(@ rast aplikohen dispozitat si n& vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité ¢ kontrakiuesit do t& pezullohen deri sa 1& arrihet niveli i mundésiss objektive s&
pérmbushjes sé tyre,

ii. Gjaté pezullimit dhe n# lidhje me punét e pezulluara, (& gjitha shpenzimet ldhur me riparimin e pajisjeve teknike,
akomodimit t€ personelit dhe shpenzimet tjera (& ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbgdhjet 15 dité, duke logarité nga dita e ngjarjes q& pércakton Forcén Madhore, Menaxheri i Projektit
n¢ bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vierésojs (& gjitha punét e pérfunduara né ményré qé Auteriteti Kontraktues
ta paguajé kontraktuesin,

iv. Afati pér pérmbushje 1€ obligimeve nga Kontraktuesi & detyrimeve t& kontratiés mund t& zgjatet edhe piér njé periudhé
Pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit,

V. NE qofié se kontraktuesi pér njé koh& t& gjaté &shté bérg i pa afté, pér shkak t& Forcés Madhore, pér t’i kryer obligimet dhe
pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shiaté 7 ditg mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér
ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet per shkak t& shkeljes materiale (& kontratis nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do t&
pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe malerialet e porositura duke i Hogaritur ato me minus pagesat ng
avans g€ jan& marré para datés s& léshimit 1 shkresés né fjalé dhe minus perqindjen e vlerésuar té pundve t& pakryera, sig 8shié
cekur né KVK. Démet shtesé t& likuidimit nuk do (& aplikohen. Nése shuma totale ¢ borghit & Autoritetit Kontraktues tejkalon
ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do t€ jet& obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& interesit (8 Autoritetit Kontraktucs ose shikeljes materiale bazé t¢ kontratés nga
Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do (& léshoj njg centifikaté pér vierén e punés sé béré, materialet e porositura, koston
e arsyeshme t& heqgjes s& Pajisjeve, riatdhesimin e personelit 8 Kontrakiuesit i pungsuar vetém pér Punét, shpenzimet e
Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Pungve dhe pagesat né avans (& marra deri né datén e certifikatés,

Neni 40 Prona



40.1 T€ gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do 1& konsiderohen t&
jent proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit t& Kontraktuesit.

Nent 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 N& qoft¢ se pamundésohet pérmbushja ¢ kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonj& rasti tjetér jashté kontrollit t&
Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do t& vértetoj kété. Kontraktuesi do t& siguroj vend punimin dhe
do & ndérpres punén sa mé shpejt g& &shté e mundur pas pranimit t& kitij vértetimi dhe do t& paguhet pér punét e kryera para
pranimit & tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat gshig arritur marréveshje.

Zgjidhja e mosmarréveshjeve

Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i b&jnE (& gjitha perpjekjet pér & zgjidhur né ményré miqésore & gjitha mosmarréveshjet g€ mund t& ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t¢ shfaget ndonjé mesmarréveshje, Palét do ta lajmérofné njéra tjetrén me shkrim pEr pozitén e tyre nd
mosenarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado Paié e sheh t& dobishme, palét do
1& takohen dhe 1€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do & i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda L5 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale gg jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dits nga fllimi i procedurés, Niése pérpjekija
pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala dishton (& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do
18 jeng (€ lira (& vazhdojng né fazén ¢ ardhshme (& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore 1& mosmarréveshjes déshton, palét mund & merren vesh td pérpigen t& pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar n& KVK. Nése nuk mund 1€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit & procedurss s& pajtimit,
secila pal€ do 1€ ket t€ drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjfidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund t arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila
palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajiim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontralés palét dubet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.




PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK ng vijim do & plotésojné dhefose ndryshojng KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do (&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéng, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése
té KPK. Fshini ato jo relevaite]

Kushtet e Pérgjithshme (& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqi do & zbatohen pér t& gjitha
géshijet q& nuk mbulchen nga dispozitat e kontratds.
Juridiksioni do & jeté gjykata pérkatése n& Prishting.

Ligjii i zbatueshém
dhe gjuha

22 Gjuha e pérdorur do t& jeté gjuhét né pérdorim zyrtaré.

10.1 Shume e siguris€ s¢ ekzekutimit &shté [shéno shumén e signrisé

Siguria e ekzekutimit s ekzekutimit]

112 Shuma minimale ¢ sigurimit do (& jeté:

(a)  Pér humbje ose démtim t& Punéve, Impianteve dhe
Materialeve [shéno shumat];

(b)  humbje ose démtim i Pajisieve [shéno shumar];

(c) humbje ose démtim i pronés (pérvec Pundve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén [shéno shumat],

{d)  démtim personal ose vdekje:

Pérgjegjésia dhe
Sigurimi i
Kontraktuesit

(1) t€ punétoréve t& Kontraktuesit: [shéno shumat]

{ii) t& personave € tjeré: fshéno shumat]

Programi 12.1 Planin pér Menaxhimin e Kontratés.

Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér
Punét brenda 2 ditéve nga data e Nénshkrimit té
kontratés......,

12.2 Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 2 dité nga data

e pranimit te kérkesés se Menaxherit te projektit

Fillimi i punéve 17.1
Data e fillimit do té jeté : 2 (Dy) dité pas nénshkrimit &
kontratés, nése kushtet atmosferike jané @&
pérshtatshme ( vlerésimi i Organit Mbikéqyrés té
Autoritetit Kontraktues

17.2
Pérfundimi i punéve béhet sipas planit t& menaxhimit
té kontratés : 30 dité kalendarike, ose deri me date
07.12,2020.

Démet e likuiduara 19.1 Norma e démeve té likuiduara &shté 0.10% e Cmimit
final t& Kontratés né dité.

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér téré




kontratén éshté 10% té ¢mimit final t& kontratés.

Regjistri i punés

20.1

[Specifikoni nése njé regjistér i punés nuk shté nevojitet).

Inspektimi dhe
testimi

22.1

Inspektimi i cilésisé dhe sasisé sé punéve do t& béhet
né momentin e dorézimit gé jané 18ndé e késa]
kontrate, nga Komisioni | Pranimit t& punéve -
shérbimeve, i eméruar nga ana e Zyrtarit Kryesor
Administrativ t& Autoritetit Kontraktues.

Asnijé furnizim i mallit respektivisht asnjé ekzekutim i
punéve-shérbimeve nuk do té konsiderohet valid dhe
i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilésia dhe sasia,
nga ana e Komisionit t& Pranimit & punéve-
shérbimeve t&€ Autoritetit Kontraktues

Menagjer | kontrates nga AK eshte: Bean Haxhiasani
Menagjer | projektit nga AK eshte: Sabahat Hasani

Menagjer I projektit nga OF eshte:Yzair Kapllani

Pagesa

242

Sipas Raportit t& prezantuar — dorézuar nga Menaxheri
i Projektit- situacioneve té aprovuara nga ana e Organit
mbikéqyrés- menaxherit té projektit deri né 70 % té
projektit, pagesa do 1é kryhet né afate sa mé t& shkurté
kohor dhe jo mé gjaté se 30 dité nga data e pranimit
dhe evidentimit t& faturés.

Parapagimi

26.1

Shuma e Parapagimit éshté: Nuk ka pagese paraprake

Mbajtja e Parasé

27.1

Shuma ¢ parave €& mbajtura &shté: [shéno pérgindjen]

Shkaget pEr
kompensim

30.1

Data ¢ posedimit t& vend punimit do (& jeté [shéno numrin] dits
pas nénshkrimit & kontratés.

Pérgjegjisia mbi
Defektet

Periudha garantuese e defekteve éshté : 12 muaj nga
data e pranimit teknik té pérkohshém.

Dokumenti Polisa e sigurimit t& kualiteti e léshuar nga
njé Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga
Banka Qendrore e Kosovés 10 % vleren e
pergjithéshme té kontratés, me afat validiteti pér prej 12
muaj nga data e pranimit teknik t& pérkohshém

Pagesa pas shképutjes
& kontratés

39.1

Pérqindja gé do t& zbatohet pér vierén e punéve gé nuk
jané pérfunduar, gqé pérfagéson koston shtesé t& Autoritetit
Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, éshté pérgindja e
vlerésuar i€ punéve té pakryera minus shuma e démeve
te likuiduara :

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjeve

42.2

Komisioni pér Ndérmjetésim ne kuadér te Ministrisé sé
Drejtésisé

Zgjidhja e

43.1

a} Cdo mosmarréveshje ndérmijet paléve t& cilat mund &




mosmarréveshjeve
me proceduré

givqésore

lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté
e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmijet paléve do té
dorézohet né& Gjykatén Themelore né Prishting -
Departamenti pér Céshtje Ekonomike, né pajtim me
ligjin né Kosové,

b) kurdo ge palét pajtohen, gdo mosmarréveshje ndérmijet
paléve t& cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj
kontrate dhe se nuk ésht& e mundur t& zgjidhet ndryshe
ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh té Tribunali i
Pérhershém i Arbitrazhit & Kosovés né kuadér té Odés
Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me rreguliat e
Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin
pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshijes, gjykata
apo arbitrimi.




Prretand ~fexe ,c

PARAMASA E PROJEKTIT: KUBEZIMI I RRUGEVE ,MONTIMI | KUBEZAVE TE VJETRA DHE INFRASTRUKTURES

PERCJELLESE NE FSHATIN BRESANE - FAZA II- VAZHDIMI | PUNIMEVE

1.1

I INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN SIPAS SEGMENTEVE

Nr.

Pérshkrimi I Pozicionit Njésia Sasia Cmimi Cmimi total

Pérveg pérshkrimit t& pozicioneve individuale té punimeve, gmimi pérfshin kushtet e méposhime té pérbashkéta:

* né gmimin e ¢do pozicioni t& punimeve, materialeve, punés, veglave, skelave ndihmése , té cilat jané té
pérshkruara sipas standardeve dhe normave teknike, si dhe shpenzimet e tiera;

* ¢cdo lloj pune éshté njoftuar né pérputhje me normat e viefshme dhe rregulloret teknike pér kété lioj pune, me té
gjitha rregulloret pérkatése pér siguriné né puné dhe mbrojtjen nga zjarri.

Pérshkrime t& pérgjithshme pér kryerjen e té gjitha liojeve & punimeve . .

* Té gjitha punimet jané t& kushtézuara pér pérdorim té punéve profesionale dhe pérdorimin e materialeve cilésore,
t& cilat duhet t& jené né pérputhje me standardet e viefshme. Té gjitha pozitat e périshira nga parashikimi dhe
buxheti rrjedhin né & gjitha pozicionet sipas pérshkrimeve dhe vizatimeve té dhéna nga projekti.

*Né ¢mim llogaritet Vendosja e tabelave dhe shenjat e tjera té sinjafizimit dhe paralajmérimit. Instalimi i gardheve
dhe shiritave mbrojtés,

Masa dhe llogaritja kostos operative

Llogaritia éshté béré pér njési t& masés sé punimeve té pérfunduara, dhe sipas standardeve té vlefshme né& ndértim,
Té gjitha punét dhe detyrimet tjera shtesé té cilat shfagen gjaté ekzekutimit punéve rregullohen apo kompenzohen
sipas normave té bazuar né Ligji pér Ndértimin e Objekteve Investive dhe rregulloreve , standardeve té cilat e
rregullojné kété fushé.

Puné pérgatitore dhe punét demoluese

Né té gjitha pozicionet pérfshihet gmimi i punés pér sigurimin dhe vendosjen e etiketave /shenjave paralajméruese,
pastrimin e dhe lirimin e hapésirés demoluese, si dhe ngarkimi dhe bartja e mbeturinave deri ne deponin per
azgjesimin e materialeve T

Ceh torenc




PUNET E KUBEZIMIT TE RRUGES LOKALE SEGMENTI 4 - RRUGA BJESHKES TE PISHAT

Nr.

Pérshkrimi I Pozicionit

Njésia

Sasia

Cmimi

Cmirmi total

1.1.1

Shénimi | kantierit me shenja rreziku né zonat ku do t& punohet
te frases se rrugé sipas projektit detal ,gjaté kohés sa zgjatin
punimet .Llog né m2

—.:_

150

1.00 €

150.00 €

1.1.2

Identifikimi instalimeve néntoksor dhe mbitoksoré (ujesjelles,
kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit),
piketimi dhe regjistrimi né ditarin ndértimor, me gellim té evitimin
parandalimin démtimeve eventuale mund té ndikojé né rrezikimin
e personelit, N& kété pozicion pérfshihet edhe plani | situacionit
té rrjetit ekzistues me gellim & t& hartohet plani i veprimit pér
shkyqje dhe demolim t& rijetit ekzistues pastrimin e terenit dhe
pregaditjen e kushteve teknike t& pérgjithshme pér ndértimin dhe
kubezimin e kubé&zave né rruget lokale te Fshatit Bresana . Liog
m2

150

1.00 €

. 150.00 €

1.1.3

Pastrimi | terenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjé dhe
rrethojave né zonat ku do t& kalojé traseja e rrugés , hapja e
kanaleve anésore, dhe &shesave . Pastrimi i tyre béhet normal
me drejtimin e rrugés me gjerési t& pércaktuar me projekt sipas
profilit térthore si dhe largimin e tyre né deponi,Deponimin e
materialit t& demoluar e cakton Investitori.. N& kété pozicion
pérfshihet edhe demolimi | rethojave dhe kthimin né giendje té
méparshme pas pérfundimit t& punimeve. Llog .né m2.

150

1.00 €

150.00 €

1.1.4

Shénimi dhe ingizimet gjeodezike né zonat dhe segmentet
rrugore ku do té punohet sipas projektit detal ,gjaté kohés sa

Zgjatin punimet .Llog né m2

150

1.00 €

150.00 €

shuma:

2" 600.00 €




2 (PUNIMET TOKESORE)

Nr. Pérshkrimi I Pozicionit Njésia Sasia Cmimi Cmimi total
Gérryerja ,gérmimi dhe largimi i dheut té kat Il -V Me makina ndertimore né vendet e projektuara pér nivelizimin dhe
zgjerimin dhe rregullimin e rrugés lokaie me trashesit= 10 derine 15cm . N& kété pozicion pérfshihet edhe
nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke pérfshi edhe elementet tjera pércjellése t& pércaktuar né projekt sipas
kushteve teknike dhe pérgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e
cakton investitori L log m3 me té gjitha shpenzimet.

2.1.1 Germimi me makineri (70%)] m3 283.50 1 083.50 €
Germimi me doré (20%)] ms 81.00 1 81.00 €
Germimi me gekané (10%)] ms 40.50 1 4050 €
Planifikimi dhe punimi i bazamentit & rrugese cila do t& m2 900.00 1 i
" 800.00 €
kubézohet
Gjithesejt punime te dheut:| .~ 1,305.00 €
3 - PUNET EMBUSHJES
Nr. Pérshkrimi I Pozicionit Njésia Sasia Cmimi | Cmimi total
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresés sé nén bazés sé rrugés , nga materiali guror
,Fraksion (0 deri 64 ) mm me trashési té shtresés tmes=30 cm si dhe ngjeshia e tij me cilindér vibrues deri sa t&
fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Materiali i pérdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate
3.1 [sipas normave dhe standardeve.

Vrejtie : Pas pérfundimit t& késaj shtrese kompania punékryese éshté e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit t&
ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratés.

Furnizimi dhe punimi i bazamentit me guré natyral m?3 180.00 10 1,800.00 €




Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazes dhe punimi i bazés sé rruges , stazave pér ecie me materiali guror
nga gurit t& thyer fraksion( 0-32) mm, me trashési té shtresés t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindér
vibrues.Materiali i pérdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe
standardeve.Ngjeshja deri sa 1é fitohet moduli i ngjeshjes Mv=1000 kg/cm2 .
3.2 Vrejtie : Pas pérfundimit t& késaj shtrese kompania punékryese éshté e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit t&
ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratés.
Furnizimi dhe punimi i shtresés me guré té thyer fraksion 0-31.5
mm,t=10 cm m?3 90.00 10 900.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresés rrafshuese me rere te imet nga gurit t& thyer fraksion 0-4mm,
a3 me trashési té shtresés t=5 cm si niveli i saj konform projekiit .
. Furnizimi dhe punimi i shtresés rrugéve me guré té thyer réré té s
imté fraksion 0-4 mm t=5 cm m 45.00 10 450.00 €
o | Gjithesejt punime te mbushjes:| * 3,150.00 . €
4 PUNET ME ELEMENTE MONTUESE NGA BETONI
Nr. Pérshkrimi I Pozicionit Njésia | Sasia Cmimi | Cmimi total
Furnizimi,transporti dhe montimi | kub&zave duke llogaritur né ¢mim
edhe mbushjen e fugave me réré ma2 750.00 6.5 4,875.00 €
Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37
4.1 1dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha m' 300.00 3.4 1,020.00 €
punimet e tjera te nevojshme.
shuma e punimeve betono-montuese: 5,895.00 €
5 " PUNET E KANALEVE
Nr.| Pérshkrimi [ Pozicionit [ Njgsia | Sasia i oa_w.:m | Cmimi total -




Punimi i kanalit t&¢ hapur atmosferik pér kullimin e ujérave
atmosferik nga skarpaté dhe léshesat me lartési dhe gjerési t&

5.1 [ndryshueshme konform konfiguracionit t& terenit ,t& paragitura né| m' 150.00 0.20 € 30.00 €
, profilet térthore dhe gjatésore pér secilen stacionazh

shuma e punimeve te kanalit: uo_.co_ €

Gjithesejt me THSH:] * 10,980.00 €




