S [ KONTRATE

{2708 30 22

Date: 12.08.2026.
Numri i kontratés:!: 621-26-5402-5-2-1/C1124
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

" U - UNIQUE " SH.P.K., Rr.Holger Petersen, Prishtine, (ne vazhdim “Kontraktuesi™), ne anén tjetér, jané
pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

030-Renovimi i té gjitha shkollave né regjionin e Gorés -(projekt dy vjeqar) me numér identifikues: 621-
26-5402-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2026-030-521.

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit: PUNET PERGATITORE
PUNET E DEMOLIMIT PUNET E NGJYROSJES DHE MOLERIMIT INSTALIMET E
UJESJELLESIT INSTALIMET E KANALIZIMIT PUNIMET E SANITARISE PUNIMET E
ZDRUKTHTARIS PUNIMET E DYSHEMEVE PUNIMET E ELEKTRIKES - NDRICIMIT
PUNIMET E KULMIT PUNE TE TJERA

No. Lot

1 LOT 2 Renovimi i sallés ne Brod

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet té jeté: 58 000.00 €; ( pesedhjete e tete mij Euro).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe t€ mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t€¢ Veganta té kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:
Marréveshja e kontratés;

Kushtet e Veganta té Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

! ju lutemi referojuni kétij numri té kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet qé lidhen me thesarin.



3.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé€ kané té bé&né me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit
dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin
Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit té Projektit i eméruar né Kushtet e
Vecanta t€ Kontratés.

4.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé
vértetim t€ pranimit t€¢ komunikatés s€ tij. Né t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérvec nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jeté né formé
té shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetoj€", "miratoj "ose"vendosé "do t€ interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté €shté e pérgatitur né gjuhén 2 1@ tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Fadil Sinani
Pozita: U-D-Zyrtar péreé;/ l
Nénshkrimi: 55
P i
Data: 12.08.2026.
Vula:

Pér Kontraktuesin

Emri: " U - UNIQUE " SH.P.K.
Rr.Holger Petersen, Prishtine

Pozita:

Nénshkrimi:

Data:

Vula: P

E Gjuha do t€ jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né két€ tender.




KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 621-26-5402-5-2-1/C1124

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, sig éshté
shénuar né formularin e kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 *Pung&” konsiderohen té gjitha ato puné té cilat jan€ objekt i kontratés dhe t€ cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon qé t€ kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t€ cilét) éshté palé né kontraté dhe éshté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
do té marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit™ &shté njeriu i caktuar né kushtet e veganta té kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikégyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té
gijitha holl&sité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratés™ do té thoté shuma gé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve t€ kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
tjera g€ nevojiten pér kryerjen e punéve t€ kontraktuara qé duhet t€ béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat™ nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe t€ miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve t€ kontaktuara.

1.9 “KPK"” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.10 “K VK™ do té thotg Kushtet e Veganta ¢ Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha ¢€shtjet g€ nuk jané t€ mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe € gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Kontraktuesit, t€ shumave qé duhet t€ paguhen ose qé
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés sé Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér
financiar.



Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata €shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t€ kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmeérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si té€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit,
agjentéve té€ tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t€ ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até t€ periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet g€ i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet q€, né ¢farédo momenti pas skadimit t€ periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t€ Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje t€ skicave t€ pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas léshimit té certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t€ detyrave té pércaktuara né kéto Kushte
té pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t&€ mirémbaje ¢do objekt t&€ vendosur né dispozicion té tij né gjendje
té miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas
pérfundimit té kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté t€ ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikés se Kosovés té cilat mund
té ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit té obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.



7.2 Né bazé té dispozitave té ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t€ béjé té gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e nevojshme,
duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron té nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér
shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe t€ veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t’i respektojné dhe t€ veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t€ ekzekutimit té kontratés, ai nuk do
t€ publikoj€ ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét qé ai/ajo do té béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
t€ punimeve do té€ béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do té pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé
ka ndérmarr puné t€ ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale té
punonjésve g€ jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t€ siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit té punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t& llojeve té ndryshme, vinga,
kamioné t€ llojeve té ndryshme, skela t€ larta, etj do t€ pérdoren dhe
b. né ményré qé t€ mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t€ punésoj personel ky¢ dhe t€ pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té aprovoj
¢do zévendésim té propozuar té personelit ky¢ dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jané né thelb t& barabarta ose mé t€ miré se ato t€ propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t€ mire té kontratés. Shuma e sigurisé do t€ saktésohet né¢ KVK. Siguria e
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje gé €shté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe té duhur t€ obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do té vazhdoj t€ mbetet i vlefshém 30 dité pas |éshimit té Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit té kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén [V té kontratés.



Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa té léshohet Certifikata e Korrigjimit t€ Defekteve, rreziget e 1éndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziqet e Kontraktuesit dhe pronés s€ afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t€ siguroj njé sigurim nga dita fillimit t€ punimeve deri né fund té periudhés garantuese
té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme t€ cilat jané pér shkak té rrezigeve té
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim gé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

11.4 N¢é gofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té till€ at€heré kontrata do t€ konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 NEé qofié se ekzistojné arsye t€ mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t€ ofrimit té certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund t€ zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe té zbresé€ ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t"i dorézojé Menaxherit t€ Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve n€ kuadér t€ punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t'ia kthejé prapé Menaxherit (&
projektit. Kontraktuesi do t€ azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do té sigurojé
argument me shkrim Menaxherit té Projektit.

12.4 Paragitja e programit té till€, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose té
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim té pérfshiré né programin e
punimeve nuk do té rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit té programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do té keté t€ drejtén té ndaloj gasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim té personave té€ autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér té marré hapat e nevojshém, né interes té punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve té treta, pér t€ parandaluar ¢cdo humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do té marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij,
pér t€ siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguriné, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané t&€ nevojshme
pér zbatimin e duhur t€ detyrave ose g€ me arsye mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t&€ sigurojé g€ punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né,
lidhjet e komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t&€ marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.



14.2 Cdo masé te veganté té cilén Kontraktuesi e konsideron té nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me géllim t& mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té veganta qé ai synon té ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e
démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime té
Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t€ harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit té
pérfundimit té punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t€ lejojé ndryshimin e ¢mimit t€ kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né gofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gqené né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do té pérfshihen né Punét né mes té Datés sé fillimit dhe
né fund té periudhés sé Korrigjimit t€ Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do t€ filloj punét brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

17.2 Kontraktuesi do t€ ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit té
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund t€ kérkojé zgjatje t€ periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do t&€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ket€ vones€, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se
ka té drejt€ dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t€ dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t€ mund té kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés s€ realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do té paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né KVK
pér ¢do dité g€ Data e Pérfundimit &shté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve té
likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve té likuiduara nuk do té ndikoj né detyrimet
e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar té drejtén e vlerés maksimale né bazé t€ nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:



(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) té ndérpresé kontratén; dhe

(¢) té hyjé né njé kontraté me njé palé té treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit té
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t&, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do té mbaje t€ paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin e punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e
kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

deklaratat e hollésishme té t€ gjitha elementeve sasiore dhe cilésore té punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe té pérdorura, té afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té réndésishme né llogaritjen e pagesave qe
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet té nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe té bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né t€ cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton qe t€ nénshkruajé ose té paragesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do t€ konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund té shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr
dokumentin, t€ béjé ose t€ marr njé kopje t€ shénimeve t€ cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin e
t1).

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té
mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do té jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t€ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér
qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do t€ jené objekt i njé kérkese té dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i till¢, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t€ inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt q& do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund t€ refuzohen dhe duhet t€ zEvendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia ti riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektit”, 1€ cekur ng KVK, i cili do té jeté pérgjegjés
pér mbikégyrjen e ekzekutimit t€ punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga dita e paré e fillimit t& punéve e
deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues ge t€ vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet
se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet qé té paragesé
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do t€ keté t€ drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, qe t€ inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit té ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré qé
té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, sic mund té
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do té japé njé
deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund té kérkojné qé kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélqimin e pérbashkét. Té gjitha raportet e testimit do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t€ bartet nga pala piképamja e té cilit
déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund t€ ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo l&shimeve, gofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do ti evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do € rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbaitjes. Autoriteti Kontraktues duhet té paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme.
Interesi do t€ llogaritet nga data né t€ cilén pagesa duhet t€ ishte béré, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonesé, e
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do té paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do t€ konsiderohen t€ mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Kontraktuesi do té béhen né llogariné bankare té
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Findnciar, i késaj kontrate g€ e plotéson Kontraktuesi. | njéjti formular, gé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t€ pérmbajné pajisie pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve qe duhet t€ kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur
¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do té€ paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 Né rast t€ kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé
aktiviteteve né bazé t€ t€ cilave Kontraktuesi do t€ paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do té
béhet veg e veg, Kontraktuesi do té tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e
Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do té bé&jé pagesé paradhénie Kontraktuesit t€ shumave té pércaktuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé¢ Garancioni té Pakushtézuar Bankar né njé formé té



pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté t& barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi deri
sa t& behet pagesa e par€, por shuma e garancisé duhet té reduktohet né ményré progresive nga shuma g€ paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do t€ paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera t& nevojshme
posagerisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet té déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né kété ményré me
furnizim t€ kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit, pas
orarit t€ pérgindjeve té pérfunduar té Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré té
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund t& zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”,

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do té paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 18shimit te deklaratés sé
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t& gmimeve t& vlerésuara té punéve t&
pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktuesit pér t& vértetuar cilésiné e punés dhe
vérteton shumén g€ duhet t’i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé€ kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a) NE rastin e Kontratés s¢ Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari qé éshté pérfunduar; ose

b) Né rast t€ kontratés paushallg, vlera e punés sé ekzekutuar do té pérbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit t€ certifikatés pérfundimtare té pranimit, do té dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné
né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me té gjitha shumat e métejshme té cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré qé Menaxheri i Projektit té pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit té
kérkuar né ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén e
llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés: dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave
té cilat i takojn€ Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do té Iéshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare ge paraget shumen pérfundimtare pér t€ cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet t&€ nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar té
puncs s€ realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje té nénshkruar t& Menaxherin e
Projektit.



Neni 30 Shkaqget pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né
KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.

(2) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara t& cilat pengesa nuk
Jjané pér shkak t& joprofesionalizmit té Kontraktuesit.

30.2 Nése nj€ ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim té pranimit t& pérkohshém ose final do t&
béhet né prani té¢ Kontraktuesit. Mungesa ¢ kontraktuesit nuk do t& jeté pengesé pér verifikimin me kusht qé
Kontraktuesi te jete informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit
t€ duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t&€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né ményré té kénagshme testet
pér pranim dhe te jete [éshuar, ose konsiderohet te jete 1éshuar, njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene té gatshme pér pranim
t€ peérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) i léshoj€ kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit t€ tij jan€ pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

b) € refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit t€ tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t€ pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé
ndonj€ mbeturin€ apo pengesé dhe do té bejé ndonjé ndryshim té gjendijes sé vendit té pranimit sic kérkohen né
kontraté,



Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té
cilat mund té shfagen apo shfaqen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t€ démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt té jeté e mundur.
Periudha mbi pérgjegjésingé e defekteve pér té gjitha zEévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
z€vendésimi ose rinovimi éshté béré pér kénaqésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té
pjesshém, periudha e defekteve do t&€ vazhdohet vetém pér até pjesé té punimeve e cila éshté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim,

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin t€ korrigjoj njé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor t€ pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té€ kryejé veté pune, ose té punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancité q€ mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té dy; ose

b) té ndérpresé kontratén.

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi &éshté arritur, nuk &shté né
gjendje q€ t€ marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejné punén
né kurriz t&€ Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet té informojé sa mé shpeijt gé t&
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t€ parashihet né KVK dhe specifikimet teknike, Nése kohézgjatja
¢ periudhés sé pérgjegjésisé se defekteve nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t€ periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Kontraktuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur
datén né t€ cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti
kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do té l&shohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar
sipas Nenit 34 t€ jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do € konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
¢ pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té
mbeten t€ detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés
pérfundimtare t€ pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave
té kontratés.

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA
Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkel€ kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérvec masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
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a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Kontraktuesit. nga depozita, ose me pagesé nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né gofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore t€ Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim té menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar té ndérpresé apo pezullojé
aktivitetin e punéve t€ kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak té kontraktuesit pér kosto t€ vonesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés sé Menaxherit té Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin t"i korrigjoj brenda 30 ditéve & pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f.  Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve t€ likuiduara mund t€ paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t€ kontratés pér raste té tjera nga ato té parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do t€ vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraget bazé pér shképutje té kontratés.

374 Neése pér shkak t€ fajit t€ palés sé tret€ krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve t€ kontratés, Menaxheri 1 Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do t& pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé pare qé éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do té béjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi té largohet nga zona e punés dhe ta 1éné
at€ n€ njé gjendje t€ miré. Menaxheri i Projektit duhet t€ paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin e marrjes sé€ njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 Né qoft€ se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né g¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén té pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé
&shté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
NEg kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

I; Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t€ pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé
objektive sé pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t€ personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dit€, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore,

Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé té gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve t& kontratés mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
V. NE qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté béré i pa afté, pér shkak té Forcés Madhore,

pér t’i kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dit€¢ mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.



Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale té€ kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do té€ pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para datés sé |éshimit t& shkresés né fjalé dhe minus
pérgindjen e vlerésuar t€ punéve té€ pakryera, si¢ éshté cekur né KVK. Démet shtesé té likuidimit nuk do té
aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t¢ Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé té
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t€ 1éshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans té marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do
té konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit té
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i lufté€s apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit té Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do t€ vértetoj kété. Kontraktuesi
do té siguroj vend punimin dhe do té ndérpres punén sa mé shpejt qé éshté e mundur pas pranimit té kétij
vértetimi dhe do t€ paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat
éshté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i b&jné & gjitha pérpjekjet pér t€ zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme.
Nése cilado Palé e sheh t€ dobishme, palét do t€ takohen dhe t€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér
arritien e késaj zgjidhjeje do t€ jet€ 30 dit€ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje
miqésore déshton ose nése Pala déshton t&€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té
jené € lira té€ vazhdojné né fazén e ardhshme t€ procedurés s€ zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen
t€ pajtohen pérmes institucionit t€ specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t€ procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
s€ zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqgésore

43.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES Kkushtet e vecanta
KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té

mbizotérojné mbi ato té KPK.

Kushtet e  Pérgjithshme t€ | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
i & 2:1 Ligjet e Kosovés g€ jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha
l&;]gn ] lh e ¢éshtjet g€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
< A Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuhét né pérdorim zyrtaré
shqipe
10.1 Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10 % e vlerés sé

Siguria e ekzekutimit > i ité
SUEE SRR kontratés me validitet prej 30 ditéve pas

kompletimit té kontratés, ose deri me date

20.09.2027.
Péreiemicsi dh 11.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:
Sv_:rg«::g]_c i : (a)  Pér humbje ose démtim té Puneve, Impianteve dhe
Kl gutn Tt ’ 3 Materialeve ¥
OEAknCsIt (b)  humbje ose démtim i Pajls_]CVC :
(¢) humbje ose démtim i pronés (pcrvec Puneve
lmplanteve Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén fs/
(d) démtim personal ose vdekje
(i) t& punétoréve té Kontraktuesit: fsh
(ii) t€ personave té tjeré:_
Frogram 2.1 Planin pér Menaxhimin e Kontratés.
Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét
brenda 5 ditéve nga data e nénshkrimit té kontratés
132 Periudha pér Programin e azhurnuar éhté 5 dité nga data e
pranimit te kérkesés se Menaxherit te projektit
Fillimi i punéve 17.1
Data e fillimit do té jeté : 17.08.2026
el

Data e pérfundimit e t& gjitha Punéve do té jeté: 20.08.2027

Démet e likuiduara 19.1 Norma e démeve té likuiduara éshté 0.25 % e Cmimit final
té Kontratés né dité.Shuma maksimale e démeve té
likuiduara pér téré kontratén éshté 10% té ¢mimit final té

kontratés
Regjistri i punés 20.1 Njé regjistér i punés do té mbahét nga ana e kontraktuesit
| ktimi e | 221 _ A 2 i -
t::]sSg;i . dh Inspektimi i cilésisé dhe sasisé sé punéve do té béhet né

momentin e dorézimit gé jané Iéndé e késaj kontrate, nga
Organit mbikéqyrés- menaxherit té projektit té punéve — i
eméruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ té
Autoritetit Kontraktues.

‘Asnjé furnizim i mallit respektivisht asnjé ekzekutim i
punéve-shérbimeve nuk do té konsiderohet valid dhe i




pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilésia dhe sasia, nga ana
e Organit mbikéqyrés- menaxherit té projektit té punéve -
té Autoritetit Kontraktues.

Ylli Qafleshi -caktohet udheheqes [ ekipit menagjues te
kontrates, nga AK

Dreni Myrtezani-anetar | ekipit,
Xhylbehar Taipi-anetar | ekipit

Menagjer | projektit nga OE eshte: Florim Istrefi

Pagesat

Sipas Raportit té prezantuar — dorézuar nga Menaxheri i
Projektit- situacioneve té aprovuara nga ana e Organit
mbikéqyrés- menaxherit té projektit, pagesa do té kryhet né
afate sa mé té shkurté kohor dhe jo mé gjaté se 30 dité nga
data e pranimit dhe evidentimit té faturés, kurse pjesa tjeter
e kontratés do té realizohet pas perfundimit te punimeve te
percjellura me raport nga ana e menaxherit te kontrates
dhe raportit nga ana e komisionit te pranimit teknik te
projektit.

Njoftim pér OE:
Per vitin 2026 jané paraparé mjete prej 15,000.00 €

Per vitin 2027 jané paraparé mjete prej 43,000.00 €

Parapagimi

26.1

Shuma e Parapagimit éshté: Nuk ka pagesé paraprake.

Mbaijtja e Parasé

Shuma e parave t€ mbajtura éshté: E vlerés sé kontratés.

Shkaget pér
kompensim

30.1

Data e posedimit t&€ vend punimit do té jeté 5 dité pas nénshkrimit
té kontratés.

Pérgjegjésia mbi
Defektet

345

Periudha garantuese e defekteve éshté :
pranimit teknik t€ pérkohshém.

12 muaj nga data e

Dokumenti Polisa e sigurimit té kualiteti e léshuar nga njé
Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka
Qendrore e Kosovés 10 % vleren e pergjithéshme té
kontratés, me afat validiteti pér prej 12 muaj nga data e
pranimit teknik té pérkohshém.

Pagesa pas shképutjes
sé kontratés

Pérgindja q€ do té zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk jané
pérfunduar, q€ pérfagéson koston shtesé té Autoritetit
Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, é&shté [shen

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjeve

42.2

Palét do te tentojné qé ti zgjidhin mosmarréveshjet né
ményré migésore. Sapo te shfaget ndonjé mosmarréveshje
palét do ta njoftojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e
mosmarréveshjes dhe do ti sugjerojné palés tjetér mbi
variantin e zgjidhjes sé késaj mosmarréveshje.

Zgjidhja e
mosmarréveshjeve
me proceduré

gjiyqésore

43.1

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té
lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté
e mundur té€ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet né Gjykatén Komerciale né Prishting, né
pajtim me ligjin né Kosové
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Lot - 2

A SANIMI I KONSTRUKSIONIT TE KULMIT TE SALLES SE FISKULLTURES - BROD
PUNET PARAPREGADITORE
POS Pérshkrimi i pozicioneve Njésia Sasia ¢ ﬂ_}.“\.i,];luill':,;m ¢ “;l,'\'.lléll;':;(l.]) g
Pérveg pérshkrimit t& pozicioneve individuale t& punimeve, ¢mimi pérfshin kushtet e méposhtme té pérbashkéta:
* né gmimin ¢ ¢do pozicioni t& punimeve, materialeve, punés. veglave, skelave ndihmése (tribunat e fasadave), (& cilat jané (& pershkruara
sipas standardeve dhe normave teknike, si dhe shpenzimet e tjera;
* gdo lloj pune éshié njoftuar né pérputhje me normat e vlefshme dhe rregulloret teknike pér kété lloj pune, me (& gjitha rregulloret
perkatése pér siguriné né puné dhe mbrojtjen nga zjarri.
Pérshkrime (€ pérgjithshme pér kryerjen e (€ gjitha llojeve 1é punimeve *Té
gjitha punimet jané t& kushtézuara pér pérdorim t¢ punéve profesionale dhe pérdorimin e materialeve cilésore, té cilat duhet & jené né
pérputhje me standardet e vlefshme. Té gjitha pozitat e pérfshira nga parashikimi dhe buxheti rrjedhin né t& giitha pozicionet sipas
pérshkrimeve dhe vizatimeve té dhéna nga projekti.
Strukturat ndihmése
* Pérdorimi i té gjitha llojeve t€ skelave, pa marré parasysh lartésiné dhe formén, pérfshihet né koston njési t& punés pér té cilén ato jané &
nevojshme, né ményré qé 1€ mos pengojné rrjedhén normale t€ punimeve dhe té ¢mohen po ashtu *N¢
¢mim llogaritet gmontimin e skelés né vendin e ndértimit. Eshté menduar (& montohet sipas rregullave dhe masave € vlefshme & HTZ-sé.
*N&é ¢gmim llogaritet Vendosja e tabelave dhe shenjat e tjera t€ sinjalizimit dhe paralajmérimit. Instalimi i gardheve dhe shiritave mbrojtés.
Masa dhe llogaritja kostos operative Llogaritja éshté bére pér njési &
masés s& punimeve t€ pérfunduara, dhe sipas standardeve t€ vlefshme né ndértim, Té gjitha punét dhe detyrimet tjera shtesé 1€ cilat
shfaqen gjaté ekzckutimit punéve rreguliohen apo kompenzohen sipas normave té bazuar né Ligji pér Ndértimin ¢ Objckteve Investive
dhe rregulloreve , standardeve € cilat e rregullojné kété fushé.
Puné pérgatitore dhe punét demoluese
NE t€ gjitha pozicionet pérfshihet ¢mimi i punés pér sigurimin dhe vendosjen e etiketave /shenjave paralajméruese, pastrimin e dhe lirimin
e hapésirés demoluese. si dhe ngarkimi dhe bartja e mbeturinave deri né deponin mé (¢ afe
Shénimi [ kantierit me shenja rreziku né zonat ku do € punohet te né
1.1 |infrastukuré pércjellése sipas projektit detal ,gjaté kohés sa zgjatin m2 350.00 0.70 € 24500 €
unimet .Llog né m2
Mbrojtja e zdrukthtaris se mbrendeshme dhe te jashtme ne objekt.
dritareve dhe dyerve .inventari dhe elementeve tjera dekorative ne murte
¢ administrates ne ato vende ku nuk jene parapar riparime dhe sanime
1.2 |pér t€ parandaluar démtimet fizike gjaté ekzekutimit t& punimeve. komplet 1.00 13256 € 132.56 €
Siguriimi 1€ béni me Dy shtresa: nga folia e PVC
Llogaritja pér e sipérfageve t& murit t& mbuluar me mbrojtje Llogaritja
pér komplet
Gjithsej puné I: 37756 €
n PUNET E DEMOLIMITT
= P Db R . ] Cmimi njési me Cmimi total me
POS Pérshkrimi 1 pozicioneve Njésia Sasia TVSH (€) TVSH (€)
Punémarrési éshté i detyruar qé t€ gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtéshénuara) ti largojé nga punishtja apo ti transportojé
deri né deponiné e caktuar pér deponim materialesh. Materialet ge I nevoiten Investitorit duhet te deponohen ne depot ¢ parapara per
grumbullim te materialit ne depot té cilén e cakton Investitori.
Cmontim i kujdesshém 1 instalimit clekirik ekzistues nga ndértesa.
21 Llogaritja e tz:rifés fikse 1€ vendosur nga Demotaza i Seamplst e 150.00€ L
Cmontim i kujdesshém i instalimit ekzistues t& trakés sé rrufepritésit nga
2.2 lkulmi. Llogaritja c tarifés fikse komplet komplet 1.00 150.00 € 150.00 €
Cmontim i kujdesshém i ullugeve ekzistuese vertikale dhe horizontale
dhe veshjeeve te mureve nga llamarina e galvanizuar. Cmontim,
2.3 |mbrojtje dhe transporti i kujdesshém né vendin e magazinimit 8 m' 185.00 1.00 € 185.00 €
pércaktuar nga autoriteti mbikéqyrés Materiali idemoluar eshte prone e
Invwstitorit. Llogaritja pér ml.
Cmontimi i mbulesés sé kulmit nga pllakat salloniti 0.90x1.10m
24 njbulesa duhet lE.Fn??ntnhet me kpj?es,.lé ngarkohet. :.u'é nje kamion dhe o 255.00 200€ 510.00 €
t€ transportohet né njé deponi deri né 15 km . Llogaritja pér m2
sipérfage té pjerrét.




Cmontimi i listellave € kulmi. Duhet patur kujdes ndaj pllakave
durisaollit ge te mos demiohen Ngarkimi i listellave & hequra né njé
2.5 [kamion dhe dérgimi i tyre né njé vendgrumbullim mbeturinash & m? 255.00 0.50 ¢ 127.50 ¢
caktuar nga investitori deri né 15 km lare. Llogaritja pér m2 sipérfaqe 1¢
démolar. Llogaritja pér m2 sipérfage (& pjerrét.
Demaontimi I dyerve dhe dritareve ekzistuese me dimenzione (¢
5.6 ndr'ysAhmc si dhe bartja df'ri né deponiné e caktuar nga organi copé. 12.00 10.00 € 120.00 €
mbikéqyrés.Llog né copé.
. Demolimi - gérryerja e suvasé ekzistuese nga muret dhe tavanet ne
nyjet e zhveshtoreve Né cmim te parashifen edhe sigurimi [ skeleve dhe
2 > i ST : 2 5 50 € 5 :
2.7 platforma punuese, bartja e materialit t& demoluar me transport deri né 2 318.35 0.50€ 259.18 ¢
deponi.Llog né m2
- Demolimi - gérryerja e suvasé ckzistuese nga muret ¢ fasades Né
2.8 |¢mim te parashifen edhe sigurimi [ skeleve dhe platforma punuese, m? 226.85 050€ 113.43 €
bartja e materialit t¢ demoluar me transport deri né deponi.Llog né m2
Demolimi - pasttrimi gérryerja e dyshemesé ekzistuese nga salla e
2.9 [kthinat percjelelse .N& ¢mim te parashifen edhe bartja e materialit té m? 26334 3.00€ 790.02 €
demoluar me transport deri né deponi.Llog né m2
Gjithsej puné I1: 2,405.12 €
11 PUNET E ZDRUKTHTARIS
POS Pérshkrimi i pozicioneve Njésia Sasia C"_I_l{,“égc:é)me C",';'\";“T;:') R
Para furnizimi , duhet kontrrollohen té gjitha masat e dyerve nga brenda dhe Jashté . N& ¢mim pérfshihet & gjitha puné t e nevojshme te
muratimit dhe molerimit né mbushjen e hapsirave dhe vrimave si dhe finalizimin e vendosjes s tyre.
Furnizimi dhe punimi i dycrve t€ mbrendeshme njc kraheshe nga
Zdrukthtaria e materialit nga PVC Per hapje te shfrytesohen tre
bagloma Dera te paiset me dorzes dhe cilinder braven me tre gelsa . il
= EPDM digtuma nga goma Dyertt te pregaditen me bagloma adekuat S e 300.00€ 1.800.00 €
Hapjet dhe ndarjet sipas shemes .Llog ne cope -
dimenzione 90x210 cm
Furnizimi dhe punimi idritareve ¢ mbrendeshme nga Zdrukthtaria e
materialit nga PVC
32 [dimenzione 180x150 cm copé 3.00 600.00 € 1.800.00 €
dimenzione 160x60 cm copé 1.00 150.00 € 150.00 €
Gijithsej puné I11: 3,750.00 €
v PUNET E BETONIT DHE DYSHEMEVE
% AN L p Cmimi njési me Cmimi total me
Pérs
POS érshkrimi 1 pozicioneve Njésia Sasia TVSH (€) TVSH (€)
Furnizimi transporti dhe punimi I shireses rrafshuese betonimi 1
i : : : et
41 Dysher.neswsalles dhe{klhlnavepeTCjellst.e nga-b.elom I armuar C._J.B(') me o 31.60 150.00 € 474012 €
trashesi 12 cm, ne gmim te llogaritet mirmbajtja e betonit. Punimi Sipas
detalit te dhéné. Llog ne m3
Furnizimi, transporti dhe ndértimi i hidroizolimit me kondor 3mm =
4mm né dysheme. Kjo pérfshin tharjen ¢ dyshemesé, vendosjen ¢
4.2 |nénsheshit dhe veshjen bituminoze. Llogaritja né m2 té sipérfages sé m? 263.34 15.00 € 3,950.10 €
punés.
Furnizim, transport dhe punime dyshemeje né (€ gjitha kthinat e
43 prendshmc me kéto shtresa: Slirﬂpf)r N4 t=2x3cm. foli PVC dhe beton o 263.34 15.00 € 3.950.10 €
1 thaté me pérmasa 1:3 dhe trashési t = 5 cm.




Furnizimi me mateniale dhe pummet e dyshemesé né sallén ¢ sporteve,

sipas pérshkrimit: N& njé shiresé betoni & thaté dhe & pastér. u
vendosén PVC foli PE me gjerési mbi 30 em dhe rripa gome t = 0.5 em.
pastaj vendosén Listela druni me dimi 5/5 em me distanc ne mes veti

deri né 45 cm. D¢

at L= 1.2 ¢m u vendosén mbi listelaat e drunit né

44 m’ 195.00 45.00 € 8.775.00 €
dysheme. Mbi kété dysheme. u vendos njé shiresé foli PE, ndérsa
parketi plotéson kérkesat pérkatése & dimensioneve: gjatési 220 mm.
gjerési 180 mm dhe trashési 1= 18.3 mm. Llogarija duhet (& béhet né
m2,
Furnizimi me materiale, transporti dhe montimi i pllakave té dyshemes
prej porcelani (klasa e paré) me ngjités sipas skemés sé projektit.
Vendosja e pllakave né dysheme béhet me nyje té patrajtuara (lejohet
4.5 [nyje | mm), loji dhe ngjyra e pllakave pércaktohen sipas kérkesés sé e 40.15 40.00 € 1.606.00 €
investitorit. Pérveg késaj, duhet t& merret né konsideraté nj¢ masc e
pérshtatshme izoluese.pér punimin e fugave Llogaritja béhet né m?
sipérfage pune.
Gjithsej puné IV : 23.021.32 €
h PUNET E SUVATIMITDHE NGJYROSJES (M OLERIMI)
POS Pérshkrimi i pozicioneve Njésia | Sasia Cn;_'sjé:{e(s;)me Crr;y‘n‘: :;n[:l) me
Suvatimi i mureve (€ brendshme dhe plenumeve né dhoma. korridore.
Zhveshtore dhe zona (€ tjera hap@sinore me dy shtresa llag ¢imentoje
dhe llag gélgereje me trashési shtrese t= 1.5 cm dhe njé shtresé llagi & : _ )
31 lvallé shtresé llagi cimentoje. Cmimi duhet i€ pérfshijé edhe kornizén i 318.35 6.00€ 3.110.10€
metalike (€ skajeve né anén e derés, dritares dhe cepin e mureve (&
korridorit. Kosto pér m2
Blerja, funizimi dhe finalizimi i mureve (molerimi) me ngjyre &
yndyrshme, (€ cilat pérzihen me mikser né njé ené té posagme, pastaj
1 béhet molerimi (ngjyrosja) né dy shiresa deri sa (€ arrihet toni dhe : . i
52 lhuanca e ngjyrés se deshiruar nga investitori. Né ¢cmim pérfshihet , B 51835 2.00€ 1.036.70 €
grryerja , rrafshimi , nivelizimi kéndeve Horizontale dhe vertikaleve .
suvatimi me gledé , dhe ngjyrosja me ngjyré deri né tonin dhe nuancén
Gjithsej puné V: 4,146.80 €
VI PUNIMET E MBULIMIT E KULMIT DHE TE LLAMARINES
POS Pérshkrimi i pozicioneve Njésia | Sasia C”“T‘V“QI’_'IJ o C"j‘i"“;";;') i
Né punimet e mbulimit te kulmit me mbules termoizoluese.né ¢mim duhet parashifen edhe krijimi implatformes punuesepermbrojtjene e
pllakave egzistuese nga panelet me material nga durisoli.mbrojtja éshié pergjegjesi e Operatori ekonomik.Riparimi Lyerja e pjeseve
metalike me ngjyr antikorozion
Furnizimi me materiale, transporti dhe punimi mbulesés sé kulmit me
"SANDWICH PANEL" t=5 cm,me nje ramje ngyren dhe dizajnin e y
TS o s = — 2 tem 2
& percakton InvestitoriLlogaritja duhet té behet né m2 sipérfaqge € pjerrét o 21009 2600 3.460.00€
Furnizim me material, prodhim dhe montim i llamarines té plastifikuara
1=0.6 mm, me gjerési & zhvilluar deri n& 110 cm pér rregullimin ¢
6.2 |korites horizontale te kulmité sé tre shkarkime vertikale, Llogaritja pér m' 20.20 10.00 € 202.00 €
m'.
Furnizim me material. prodhim dhe montim i llamarines t& plastifikuara
. |F0-6 mm, me gjerési té zhvilluar deri né 50 em pér rmveshjen e murit te
6.3 m' 20.00 10.00 € 200.00 €

shkolles ku takohet muri me kulmin . Llogaritja pérm'.




Furnizim me material, prodhim dhe montim i llamarines (& plastifikuara

6.4 [=0.6 mm,me glerési & zhvilluar deri né 50 cm pér rmveshjen ¢ murit te m' 21.00 10.00 ¢ 210,00 €
kallkoneve . Llogaritja pér m',
Furnizim me material, prodhim dhe montim 1 llamarines t& plastifikuara
6.5 0.6 mm,me gjerési t€ zhvilluar deri né 33 em pér rmveshjen ¢ murit te o 22.00 10.00 € 220.00 €
atikes se kallkoneve . Llogaritja pér m'.
Furnizim me material. prodhim dhe montim i llamarines té plastifikuara
6.6 (0.6 mm, pérolluka vertikal me dim 14x14 ¢m . Ne emim te parshifen i 22.00 10.00 € 220.00 €
edhe kokat ¢ ujembledhesitLlogaritja pér m',
Fumizim me material, prodhim dhe montim i llamarines té plastifikuara
6.7 [t=0.6 mm, pér olluka vertikal me dim 14x14 cm . Ne cmim te parshifen m' 1.00 10.00 € 10,00 €
edhe kokat e ujembledhesitLlogaritja pérm'.
Gjithsej puné VI: 6,522.00 €
VII PUNUMI I FASADES
- S D T, f Cmimi njési me Cmimi total me
POS Pérshkrimi 1 pozicioneve Njésia Sasia TVSH (€) TVSH (€)
Baza e fasadés sistemi Demit Eshté beré prej materialit polisterol me trashési té ndryshme (nga 5 cm né 8 cm). Ajo ngjitet me substrate me
ngjités t€ pershtatshém i cili ngjitet né materialin e polipropileni . Eshté kriter shumé i réndésishém té aplikohet ngjités né pllakat e
stiropoléve. Ngjitési aplikohet né skajet e pllakés stiropolit pér té arritur efektin e dhomés (& izoluar & ajrit. Nése ngjitési nuk aplikohet
miré ngjitési shfagen problemet e kondezimit t€ ajrit né pjesén e brendshme (& fasadés . duke dobsuar izolimin dhe shkurton Jjetégjatésin e
fasades. Njé ngjités i miré me veti elastike &shté njé garanci se nuk do té shfagen garje e fasadés.
Stipopor pér sistemin Demit & Fasadgs
Zakonisht pr sistemin demit 1€ fasadés pvrdoren stiropor t Austrotherm koji nude dve debljine plo¢a: od 5 i od 8 cm., samo stiropor
debljine 8 em ispunjava kriterijume koeficijenta prolaza toplote.
Rrjeta pér sistemin Demit té Fasadés :
Vendoset njé mjeté mbrojtése pér lidhjen e fasadés sé mveshur, Lidhjet ¢ dy rrjetave punojné me rreth 10% € mbivendosjes sé rrjetés |,
eshté e nevojshme qé né fillim té fillohet 10% t& mbivendosje né ményré qé krijohen mé shumé lidhje me sipérfaqen e fasadés.
Finalizimi i sistemit Demit t& fasadés :
* Aplikohet né sipérfage té pastruar dhe grryer nga pastértit né ményré ti mundésohet ngjitja e ngjitésit me sipérfaqen. Né fazén finale té
pérfundimit fasadés me llag me nuanca té ngjyés dhe texturé té ndryshme -Llagit t€ fundit duhet ti shtohen pérbérés stabilizues UV pér
mbrojtje nga diclli dhe kushtet atmosferike.
* Para vendosjes s€ plakés sé paré t€ polisterolit, vendosen kénde PVC pér ti nivelizuar (vinklluar) kéndet ¢ sipvrfaqes ku vendoset fasada.
* Rekomandohet g€ ngjitési 1€ vendoset né pllakén e stiropolit pérforcuar skajeve dhe né qendér né gendér pllakés stiropolit.
*Pllakat e stiropolit pasi vendosen né muré fiksohen me me tiplla special pér fasade.
- Shtresa e paré e ngjitésit aplikohet né sipérfagen ku do (€ vendosen pllakat e stiropolit
* Pasi ¢ vendoset ngjtési i paré vendoset mjeta pér lidhjen e sipérfages me strukturén e fasadés
» Pasi t& vendoset rrjeta e fasadés vendoset pérséri shtresa e dyté e ngjitésit,
* Pasi vendosjes s& shtres¢ s€ dyté t€ ngjitésit vendosen pllakat ¢ stiropoli, si dhe shiresa finale ¢ fasadés sipas granulometrisé dhe
nuancave t& ngjyrave t€ pércaktuara nga investitori.
Blerja, furnizimi dhe punimi (€ sistemit Demit té fasadés né mure , me
stiropor d=8 cm, ngjités univerzal, mrjeté fasadash, tiplla pér pérforcimin
e rrjetés nga PVC, si dhe kénde (profil) pér nivelizim té qosheve t& 0
7 fasadés me dimenzione 80mm/2500 mm nga PVC .Log né m2 = e e 333300€
Blerja.furnizimi dhe punimi (€ sistemit Demit 1& fasadés né coklla . me
stiropor d=5 cm, ngjités univerzal, rrjeté fasadash, tiplla pér pérforcimin
7.2 |ermjetés nga PVC, si dhe kénde (profil) pér nivelizim té qosheve t& e 15.50 23.00 € 356.50 €

fasadés me dimenzione 80mm/2500 mm nga PVC .Log né m2

Gjithsej puné VII: 5,715.50 €




Vit

PAISIET SPORTIVE

POS

Pérshkrimi 1 pozicioneve |

Njdsia

Sasia | Comimi njési (£) I Crmimi me TVSH

8.1

Extruder. Llog né m'

Furnizimi dhe shenjezimi i Fushes se sporteve me vija te Verdha,portokall dhe te gjelberta me ngjyré dy komponente "Termoplastike” te
plota (gjeresia Xem) ne terenin e fushes sportive . Trashesia ¢ vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuate te tipit

tutboll hendboll

m'

75.00

2.00€

150.00 €

basket boll

m

45.00

2.00€

90.00 €

volejboll .tenis

35.00

2.00€

70.00 €

8.2

Furnizimi dhe vendosja e shtyllave te futboolit te vogel me diametér
O80mm te cilat duhet te jene te paisura me rrjete. Shtyllat duhet te jene
konform standardeve dhe te njejtat duhet te fiksohen ne themele nga
betoni -asfalt (ankerim fleksibil me bulona ).Llog né komplet

komplet

500.00 €

1.000.00 €

Blerja dhe montimi i tabel€s sé basketbollit me dim.180 x 120cm nga
druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyré speciale(rezistues ndaj
kushteve kiimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit t
basketbollit nga hekuri me gjithé rrjeté.Llog né komplet

komplet

500.00 €

1.000.00 €

8.4

Fumnizimi dhe vendosja e mjetes se volejbollit me te gjitha pjeset e
nevojshme per vendosje ne terenin sportive (shiylla dhe elemetet lidhese,
Konstruksioni I shtyllave te rrjeteit te volejbollit jené mobile ,konform
normave dhe standarteve pér kesi lloj sporti.Llog né komplet

komplet

1.00

500.00 €

500.00 €

Gjithsej puné VIII:

2,810.00 €

IX

PUNIME TE TJERA

POS

Pérshkrimi i pozicioneve

Njésia

Sasia

Cmimi njési me
TVSH (€)

Cmimi total me
TVSH (€)

9.1

Geérmimi 1 dheut te kategoris I deri V per kanalitn e ujerave atmosferik
nga kulmii salles kulmi I tualetev dhe drenazhimi T murit mbrojtesme
dimenzione 60x80 cm me vegla dore si dhe largimi T dheut anash N
cmim te kalkilohen edhe dy puseta fi800mm me kapak ,depertimi ne
murit te oborrrit si dhe kygja ne kanalizimin egzistue te oborrit te
shkolles .Gypi i kanalizimit atmosferik fi 160 mm.Punimet te kryhen
sipas standardeve te cilat jen ne fuqi.Llogaritur ne komplet deri 100 m
gjatesi .

komplet

1.00

500.00 €

500.00 €

952,

Punimi dhe pregaditja e trotuarit te objektit me gjersi 100 cm .rreth
objektit te salles sportive me beton arme me =10 em ,punim te fugave
ne ¢do 200 em dhe ramje 1% ne drejtim terthor.armatur rrjet Q-188. dhe
shtres zhavorike prej 15 em.Punimet te realizohen sipas standardeve dhe
rregulloreve teknike.Llog ne m?

35.00

20.00 €

700.00 €

9.3

Furnizimi | materialit -projektor I vendosur né shtylla egzoistuese
h=6.5m né terenin e hapur tipi INDU FLOOD GEN2 3 ose t& ngjashém
me karakteristika P=250W dhe montimi.

Llogaritur pér copé.

copé.

4.00

300.00 €

200,00 €

94

Pastrimi I punishtes nga materialet cteperta,largimi | tyre me transport
deri ne deponi.Llogaritur ne komplet

komplet

1.00

500.00 €

500.00 €

Gjithsej puné IX:

2,900.00 €




T REKAPITULLIMI I PUNIMEVE N [A]
1 PUNET PARAPREGADITORE 377.56 €
I PUNET E DEMOLIMITT 2,405.12 €
m PUNET E ZDRUKTHTARIS 3,750.00 €
v PUNET E BETONIT DHE DYSHEMEVE 23,021.32 €
Vv PUNET E SUVATIMITDHE NGIYROSJES (MOLERIMI) 4.146.80 €
VI PUNIMET E MBULIMIT E KULMIT DHE TE LLAMARINES 6,522.00 €
VII PUNUMI T FASADES 5,715.50 €
VIII PAISIET SPORTIVE 2.810.00 €
X PUNIME TE TJERA 2,900.00 €
TOTALI[A] TVSH: 51,648.30 €
B KULMI I PJERRE MBI TUALET
1 PUNIMET PARAPREGASITORE
u il o e : Cmimi njési me Cmimi total me
oxr i es e
POS Pérshkrimi i pozicioneve Njésia Sasia TVSH (€) TVSH (€)
Sigurimi i punishtes - Sigurimi t& behet pérmes shenjave pérkatese te
cilat krijojné siguri dhe zAhvillim normal t€ punimeve pérgjaté gjithé komplet 1.00 50.00 € 50.00 €
orarit sipas kérkesave & investitorit.
Mbrojtja e zdrukthtarisé sé mbrendeshme dhe 1€ jashtme né objekt, pra,
dritareve dhe dyerve, inventarit dhe elementeve té tjera dekorative ne
muret e objektit né ato vende ku nuk jané paraparé riparime dhe sanime
pér 1€ parandaluar démtimet fizike gjaté ckzekutimit té punimeve. komplet 1.00 50.00 € 50.00 €
Sigurimi (€ béhet me dy shtresa: foli dhe PVC. Llogaritja pér e
sipérfageve t& murit t&¢ mbuluar me mbrojtje Llogaritja pér komplet
Gjithsej puné I: 100.00 €
I PUNET E DEMOLIMITT
POS pa o il 8 . Cmimi njési me Cmimi total me
S €rshkrimi i pozicioneve Njésia Sasia TVSH (€) TVSH (€)
Demolimi - pasttrimi gérryerja e zhavorit ekzistuese nga kulmi |
= rrafshéte tubimi ngarkimi si dhe transporti vertikal Né ¢mim te 5
At parashifen edhe bartja e materialit té demoluar me transport deri né B G0 b€ 90.00€
deponi.Llog né m2
Demolimi me kujdes te shtuar I llamarinave te zingtuara nga muri |
22 [atikes egzistuese Materiali I demoluar eshte prone e shkolles Llogaritur e 21.70 1.00 € 21.70 €
nem' ;
Gjithsej puné 2: 111.70 €
It PUNIMET E KULMIT DHE MBRLIMIT
POS Pérshkrimi i pozicioneve Njésia Sasia C“_?{ngé(s;:w C“;$é:_lﬂ:;l) e




Pregaditja e izolimit nga suropori N4 me trashest 8 em .me nje shires PE
31 [Tolinga PVC 2 mm.dhea shires prafshuese nga betoni grysem I ierur 1= 5 s 90.00 15.00 € 1.350.00 €
cm.Llog ne m*
Furnizimi me material,punimi dhe montimi 1 konstruksionit te kulmit me
nje ramje sipas gjeomelris se terenit. Konstruksiont I kulmit te
o, |realizohet me karrik nga druriolluk nga muri [ atikes ne perimetrin ¢ . i e . .
< |jashtem.Druri duhet te jete I terur dhe cilesor Kulmi mveshet me drrasa it se.40 A0 +400.00¢
te punuara 2 cm dhe me mveshje me izolim difuziv.Llogaritur ne m2 e
siperfages se mbuluar
Fumnizimi me material,punimi [ HOLLUKIT horizontal [ kulmit me nje
ramje .sipas gjeometris se terenit..me veswshje nga njena ane me drasa
3 . . . : ; g 2 :
34 vertikale.Mveshja ¢ korites horizontale dhe murit te atikes me llamarin ol 22.00 10.00°¢ 220.00 €
te plastifikuar t=0.6 mm me gjersi te zhvilluar 110 cm,Llog ne m'
Furnizimi me materiale, transporti dhe punimi mbulesés sé kulmit me
. . |Mamarin tc plastifikuar t=0.6 mm ¢ profiluar.me nje ramje ngyren dhe " L
5 dizajnin e percakton Investitori. Né ¢ mim te kalkulohen edhe kulmaret m B0 10.00€ 850.00 €
dhe lugshtaja nga llamarina me gjersi te zhvilluar 50 cm Llogarit.aja
Furnizimi me materiale, transporti dhe punimi I mveshjes se murit e
mbulesés s€ kulmit me llamarin te plastifikuar t=0.6 mm ¢ profiluar,me
3.6 nje ramje ngyren dhe dizajnin e percakton Investitori. Gjersia ¢ zhvilluar + 20.00 10.00 € 200.00 €
50 em.Llogaritja duhet té béhet né m'
Furnizimi me materiale, transporti dhe punimi [ ollukave vertikal me
llamarin te plastifikuar t=0.6 mm me dim 10x10 cm dizajnin ¢ percakton
3.7 |Investitori.N& ¢mim te kalkulohen edhe ujemmbledhesat dhe te gjitha m' 12.00 10.00 € 120.00 €
pjeset percjellese per realizimin e punes.Llogaritja m'
Gjithsej puné 2 6,140.00 €
REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NE [B]

1 |PUNIMET PARAPREGASITORE 100.00 €
11 | PUNET E DEMOLIMITT 111.70 €
11 |PUNIMET E KULMIT DHE MBRLIMIT 6.140.00 €

TOTALI[B] TVSH: 6.351.70 €

REKAPITULLIMI I PERGJITHESHEM 1 PUNIMEVE NE FSHATI BROD DRAGASH
A [SANIMI I KONSTRUKSIONIT TE KULMIT TE SALLES SE FISKULLTURES - BROD 51,648.30 €
B |KULMI I PJERRE MBI TUALET 6,351.70 €
VLERA TOTALE TVSH 58.,000.00 €




Republika e Kosovés
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / OpStina Draga$ / Dragas Municipality

- Kryetari 7(omunés
O7-Nr. _4oofo] /2053 26

Dt.11.08.2026
Dragash

Kryetari I Komunes,né bazeé t€ nenit 13 t€ Ligjit Nr. 03/L-40 pér Vetéqgeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e
Republikés s€ Kosovés nr. 28/2008), si dhe ne pajtim me nenin 81 te Ligjit Nr.04/L-042 per Prokurim Publik ne
Republiken e Kosoves,si dhe Rregullave dhe Udhezuesit Operativ per Prokurim Publik/Nr,001/2022(version I
konsoliduar),neni 70.20, nxjerre:

VENDIM

Caktohet Ekipi per Menagjimin e kontrates dhe mbikqyresi I drejteperdrejte I menagjerit te kontrates ne projektin
030-Renovimi i té gjitha shkollave né regjionin e Gorés -(projekt dy vjegar) me numér identifikues:
621-26-5402-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2026-030-521. LOT 2 Renovimi i sallés ne Brod

Ylli Qafleshi -caktohet udheheqges | ekipit menagjues te kontrates, nga AK
Dreni Myrtezani-anetar | ekipit,

. Xhylbehar Taipi-anetar | ekipit
Zeni Krasnigi-Mbikgyres | drejteperdrejt | Ekipit menagjues te kontrates nga AK.

Menaxheri I kontrates,obligolet ge te hartoje nje plan te menaxhimit te Kontrates,duke perdorur formularin
standard te miratuar nga KRPP, I cili duhet te nenshkruhet nga ana e te dy paleve( Menaxherit te Kontrates
se AK dhe Menagjerit te Kontrates se OP) para inicimit te zbatimit te kontrates dhe nje kopje te nenshkruar
te planit per menaxhimin e kontrates do ta percjelle tek departamenti I prokurimit.

1. Menagjeri I kontrates e menagjon kontraten deri ne pranimin e plote te puneve te kerkuara-
kontraktuara, respektivisht deri ne permbylljen e kontrates.

2. Ky vendim hyn ne fuqi diten e nenshkrimit

\i’ﬁ

kry tari I Komunes:

Vendimi u dérgohet:menagjerit te projektit,
Mbikgyresit te kontrates,
Zyres se Prokurimit,
Drejtorit te Drejtorise perkatese,
Arkivit te Komunes(kryetarit).



& ELSIG

Kompania ¢ Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C. Gﬂttha gé duhet ta keni

Deklarate e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 152623

Pér Kuvendi Komunal Dragashi
( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Né emér té U - UNIQUE SH.P.K.
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)
Titulli i aktivitetit té prokurimit: 030-Renovimi i té gjitha shkollave né regjionin e Gorés -( projekt dy
vjeqar) - LOT 2
Nr. prokurimit: 621-26-5402-5-2-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 5,800.00€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
u paguar shumeé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve,

Pagesa né shumén e limituar prej 5,800.00¢€ sic éshté |artcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo pér shumeén e specifikuar kétu,

Kjo siguri vlené 405 dité kalendarike prej 11.08.2026 deri mé 20.09.2027

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit té Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta pér ta

rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né pérmbushjen e térésishme té detyrimeve.

Data |éshimit: 11= 026
Nénshkrimi e garantuesit

Ky garancion i nénshtjohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.
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