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KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU DODELE UGOVORA
      

Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-
237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja:  18.10.2018

Br Nabavke  621-17-2649-5-1-1

Interni br. 621-2017-022-511

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski  Srpski  Engleski 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Službeno ime: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

Poštanska adresa: DRAGASH

Grad: DRAGASH Poštanski kod: - Zemlja: Kosovo

Kontakt: Nuro Ismaili Telefon: 038-200-45509

Email: nuro.ismaili@yahoo.com Faks: 

Internet adresa (ako se primenjuje):  http://kk.rks-gov.net/dragash/

Da  Ne 

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne Agencije za Nabavke
Da  Ne 
 

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS
II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Glavni vodovod - nastavak radova ( trogodišnji projekat)
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II.1.2)  Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja
(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom 
predmetu vašeg ugovora)
   Rad        Snabdevanje     Usluge

  Izvršenje
  Projekat i izvršenje
  Ostvarivanje, bilo kojim 
sredstvima, posla, odgovarajući 
na uslove

  Kupovina
  Finansijski zakup (lizing)
  Zakup
  Kupovina na kredit
  Njihovo kombiniranje

Glavna tačka ili lokacija radova
Dragaš

II.1.3) Obaveštenje obuhvata

Sastavljanje jednog okvirnog sporazuma              
Da 

II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora 
• Čišcenje terena i obeležavanje trase = 40604,34 m’
• Kopanje zemlje pod. III-VIII = 87705.37 m³
• Punjenje sa zemljom  = 63342,77 m³
• Kupovina, transport i stavljanje sitnog peska = 24362.60 m³
• zemljani radovi za cevovod:
 Radovi i  montiranje cevi, PE-100, PN = 10 bar i povezivanje delova,
 Radovi i  montiranje cevi, PE-100, PN = 16 bar i povezivanje delova,
 Radovi i  montiranje cevi, PE-100, PN = 20 bar i povezivanje delova,
 Radovi i  montiranje cevi, PE-100, PN = 30 bar i povezivanje delova,
 Radovi i  montiranje cevi, PE-100, PN = 40 bar i povezivanje delova,
• Betonski radovi, elektro radovi,
 
 Kao i druge elemente navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):
45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

 Otvoren  Ograničen   Pregovarački  Konkurentni sa pregovorima
 Kvotacija cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU
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  Najniža cena
ili

  Ekonomski najpovoljniji tender  

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora
Obaveštenje o Nameri        ,      
Obaveštenje o Ugovoru  2017/621-17-2649-5-1-1/B05-0006073, 16.06.2017
Obaveštenje o Dodeli Ugovora   2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0019219, 17.09.2018
Ostale publikacije (po potrebi) 
       od       
       od       

DEO IV: OTKAZIVANJE DODELE UGOVORA
IV.1) Datum odluke o otkazivanju obaveštenja o dodeli ugovora 18.10.2018

IV.2) Broj primljenih tendera 7

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor 
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering ''; "LALA" SHPK

IV.4) Razlog za otkazivanje obaveštenja o dodeli ugovora:

 Naredba izdata od strane Tela za Razmatranje Nabavke zahteva otkazivanje obaveštenja o 
dodeli ugovora. Odluka Tela za Razmatranje Nabavke:

 Ponovna procena aktivnosti nabavke.

 Otkazivanje i ponovno tenderisanje aktivnosti nabavke
     Preporuka doneta od strane Regulativne komisije za javne nabavke zahteva otkazivanje 

obaveštenja o dodeli ugovora

      U skladu sa članom 108/A, stav 10.2 ZJN-a.

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može zatražiti od nadležnog suda da preispita odluku. Zahtev 
Osnovnom Sudu se dostavlja u roku od trideset (30) dana do dana objave odluke.

     

V.2) DODATNE  INFORMACIJE

Na osnovu odluke TRN-a , br.486/18 i 504/18 od dana 17.10.2018


