

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **15.11.2018**

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Numri i Prokurimit | 621-18-8302-5-2-1 |
| Numri i Brendshëm i Prokurimit | 621-2018-129-521 |

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI | | |
| Adresa Postare: DRAGASH | | |
| Qyteti: DRAGASH | Kodi postar: - | Vendi: Kosovë |
| Personi kontaktues: | Telefoni: 038-200-45509 | |
| Email: nuro.ismaili@yahoo.com | Faksi: | |
| Adresa e Internetit (nëse aplikohet): | http://kk.rks-gov.net/dragash/ | |

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Ndërtimi I rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë-(FAZA II) dhe Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Kuk-(FAZA II) dhe Ndërtimi I kanalizimit në

| | | |
|--|---|--|
| fshatin Rapçë – (FAZA II) dhe Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi I prronit në fshatit Rapçë (FAZA II) | | |
| II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Punë | <input type="checkbox"/> Furnizime | <input type="checkbox"/> Shërbime |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa | <input type="checkbox"/> Blerje <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre | |
| Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve Bresane, Kuk, Rapçë | | |
| II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet | | |
| Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator <input type="checkbox"/> | | |
| Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë <input type="checkbox"/> | | |
| Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj | | |
| II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • LOT1 - Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë-(FAZA II) Vlera e parashikuar= 33485.55 euro • LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Kuk-(FAZA II) Vlera e parashikuar=11174.80 euro • LOT3 - Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Rapce – (FAZA II) Vlera e parashikuar= 8 977.00 euro • LOT4 - Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi I prronit në fshatit Rapçë (FAZA II) Vlera e parashikuar= 6 000.00 euro | | |
| II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 45000000-7 | | |
| II.1.6) Ndarja në Pjesë | | |
| Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/> | | |
| II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 59.637,35 | | |

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> E hapur <input type="checkbox"/> E kufizuar <input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata <input type="checkbox"/> E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë <input type="checkbox"/> Çmimi i kuotimit |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët
- ose
- Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B05 Njoftim per Kontrat : [2018/621-18-8302-5-2-1/B05-0023209](#) i [29.10.2018](#)

Publikimet e tjera (*nëse aplikohen*):

i
i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 621-18-8302-5-2-1/C165

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: LOT1 - Ndërtimi I rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë-(FAZA II)

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| IV.1) Data e dhënies së kontratës 15.11.2018 | | |
| IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 19.11.2018 | | |
| IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 7 | | |
| IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata | | |
| Emri zyrtar: N.N.P."EBK" | | |
| Adresa Postare: BUJAR GODENI P.N. H2K1N3 | | |
| Qyteti: PRIZREN | Kodi postar: 20000 | Vendi: Kosovë |
| URL (nëse aplikohet): | | |
| Personi kontaktues: | | Email: ebkosova@gmail.com |
| Telefoni: 0038649509237 | | Faksi: |

| |
|---|
| IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës |
| Vlera e përgjithshme e kontratës 33.341,50 EUR |
| Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 1 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 33.341,50 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 33.341,50 |

| |
|--|
| IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet |
| Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| |
|--|
| Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet |
| Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet): |
| |

Kontrata: 621-18-8302-5-2-1/C166

Nr. i pjesës: 2

Përshkrimi i shkurtër: LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Kuk-
(FAZA II)

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| IV.1) Data e dhënies së kontratës 15.11.2018 | | |
| IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 19.11.2018 | | |
| IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 7 | | |
| IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata | | |
| Emri zyrtar: N.N.P."ART " | | |
| Adresa Postare: RANDOBRAVË | | |
| Qyteti: RANDOBRAVË | Kodi postar: 20000 | Vendi: Kosovë |
| URL (nëse aplikohet): | | |
| Personi kontaktues: | | Email: art-ks@hotmail.com |
| Telefoni: 044134975 | | Faksi: |

| |
|---|
| IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës |
| Vlera e përgjithshme e kontratës 11.124,80 EUR |
| Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 1 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 11.124,80 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 11.180,20 |

| |
|--|
| IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet |
| Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| |
|--|
| Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet |
| Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet): |

Kontrata: 621-18-8302-5-2-1/C167

Nr. i pjesës: 3

Përshkrimi i shkurtër: LOT3 - Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Rapce – (FAZA II)

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| IV.1) Data e dhënies së kontratës 15.11.2018 | | |
| IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 19.11.2018 | | |
| IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 7 | | |
| IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata | | |
| Emri zyrtar: N.N." BRRUTI ING " | | |
| Adresa Postare: DRAGASH | | |
| Qyteti: BRRUT | Kodi postar: 22000 | Vendi: Kosovë |
| URL (nëse aplikohet): | | |
| Personi kontaktues: | | Email: brruti_ing@hotmail.com |
| Telefoni: 044651094 | | Faksi: |

| |
|---|
| IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës |
| Vlera e përgjithshme e kontratës 8.975,50 EUR |
| Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 1 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8.975,50 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 10.798,00 |

| |
|--|
| IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet |
| Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> |

| |
|--|
| Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet |
| Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet): |

Kontrata: 621-18-8302-5-2-1/C168
Nr. i pjesës: 4
Përshkrimi i shkurtër: LOT4 - Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi I prronit në fshatit Rapçë (FAZA II)

| |
|---|
| IV.1) Data e dhënies së kontratës 15.11.2018 |
|---|

| | | |
|---|---------------------------|--|
| IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 19.11.2018 | | |
| IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 7 | | |
| IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata | | |
| Emri zyrtar: N.N.T. " Shabanaj " | | |
| Adresa Postare: Nr.256, Xhevat Berisha | | |
| Qyteti: PRIZREN | Kodi postar: 20000 | Vendi: Kosovë |
| URL (nëse aplikohet): | | |
| Personi kontaktues: | | Email: n.n.t_shabanaj@hotmail.com |
| Telefoni: 044/191/116 | | Faksi: |

| |
|---|
| IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës |
| Vlera e përgjithshme e kontratës 5.981,80 EUR |
| Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 1 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 5.981,80 |
| Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7.335,00 |

| |
|--|
| IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet |
| Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| |
|---|
| Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet): |

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.



V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

LOT1 - Ndërtimi I rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë-(FAZA II)

- N.N.P."EBK" - 33.341,50 €

LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Kuk-(FAZA II)

- N.N.P."ART " - 11.124,80 €
- " Euroasphalt "Sh.p.k. - 11.180,20 €

LOT3 - Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Rapce – (FAZA II)

- N.N." BRRUTI ING " - 8.975,50 €
- " Euroasphalt "Sh.p.k. - 10.798,00 €

LOT4 - Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi I prronit në fshatit Rapçë (FAZA II)

- N.N.T. " Shabanaj " - 5.981,80 €
- " Euroasphalt "Sh.p.k. - 7.335,00 €

Shtojce: Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve