

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092



Datum pripreme obaveštenja: **07.11.2018**

Br Nabavke	621-17-2649-5-1-1
Interni br. Nabavke	621-2017-022-511

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Poštanska adresa: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski kod: -	Zemlja: Kosovo
Kontakt: Nuro Ismaili		Telefon: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		http://kk.rks-gov.net/dragash/

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Da



Ne



Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da



Ne



Ukoliko je odgovor sa da, specifikuj identitet svih ugovornih autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili se pozovi na Aneks.

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Glavni vodovod - nastavak radova (trogodišnji projekat)

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova Dragaš		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim operaterom ☐ Zaključivanje okvirnog sporazuma sa više operatera ☐ Trajanje okvirnog sporazuma: u mesecima		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora • Čišćenje terena i obeležavanje trase = 40604,34 m' • Kopanje zemlje pod. III-VIII = 87705.37 m³ • Punjenje sa zemljom = 63342,77 m³ • Kupovina, transport i stavljanje sitnog peska = 24362.60 m³ • zemljani radovi za cevovod: Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 10 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 16 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 20 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 30 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 40 bar i povezivanje delova, • Betonski radovi, elektro radovi, Kao i druge elemente navedeno u tenderskoj dokumentaciji		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): ☐ ☐ 45000000-7		
II.1.6) Podela u grupe Da ☐ Ne ☒		
II.1.7) Predviđena vrednost ugovora: 2.021.824,00		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

☒ Otvoren ☐ Ograničen ☐ Konkurentni sa pregovorima

- ☐ **Pregovarački bez objavljivanja najave o ugovoru**
- ☐ **Ponuda cena**

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

- ☒ **Najniža cena**
ili
☐ **Ekonomski najpovoljniji tender u smislu**

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora

- B11 Obaveštenje o otkazivanju dodele ugovora: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0022422](#) od **22.10.2018**
B08 Obaveštenje o dodeli ugovora: [2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0019219](#) od **17.09.2018**
B11 Obaveštenje o otkazivanju dodele ugovora: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0015747](#) od **03.08.2018**
B08 Obaveštenje o dodeli ugovora: [2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0011607](#) od **11.06.2018**
B11 Obaveštenje o otkazivanju dodele ugovora: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0007474](#) od **27.04.2018**
B08 Obaveštenje o dodeli ugovora: [2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0003045](#) od **26.02.2018**
B11 Obaveštenje o otkazivanju dodele ugovora: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0001563](#) od **05.02.2018**
B08 Obaveštenje o dodeli ugovora: [2017/621-17-2649-5-1-1/B08-0014949](#) od **11.12.2017**
B11 Obaveštenje o otkazivanju dodele ugovora: [2017/621-17-2649-5-1-1/B11-0014483](#) od **27.11.2017**
B08 Obaveštenje o dodeli ugovora: [2017/621-17-2649-5-1-1/B08-0012813](#) od **20.10.2017**
B54 Standardni formular o ispravci graškama u publikovanom obaveštenju: [2017/621-17-2649-5-1-1/B54-0010190](#) od **28.08.2017**
B05 Obaveštenje o ugovoru: [2017/621-17-2649-5-1-1/B05-0006073](#) od **16.06.2017**

Ostale publikacije (*po potrebi*):

od
od

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju datih delova nekoliko uspešnih ekonomskih operatera, ponavlja § IV.4 dhe IV.5 za svaki deo)

Ugovor br.: **621-17-2649-5-1-1/C162**
Grupa br.: **1**
Naziv grupe: **Glavni vodovod - nastavak radova (trogodišnji projekat)**

IV.1) Datum dodele ugovora 07.11.2018		
IV.2) Planiran datum potpisivanja ugovora 20.11.2018		
IV.3 Broj primljenih tendera: 7		
IV.4) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor		
Službeno ime: Zajednica ponuditelja: NPN "ALFA-ING"; " AL - TRADE " SH.P.K.		
Poštanska adresa: Pellazgët 18A		
Grad: Prizren	Poštanski kod: 20000	Zemlja: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Kontakt:	Email: alfapz4@hotmail.com	
Telefon: 049/135337	Faks:	

IV.5) Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna konačna vrednost ugovora 1.282.701,55 EUR
Ako je godišnje ili mesečno (<i>molimo dati</i>) broj godina 3 ili meseci
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 1.282.701,55
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 1.581.495,11

IV.6) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje
Da ☐ Ne ☒

<i>Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje</i>
Vrednost ; ili Odnos %; Nije poznato ☐ ☐
Kratak opis vrednosti/odnosa ugovora koji će biti dat na pod izvođenje(<i>ako je poznato</i>)

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092 na navedenoj adresi u delu I ovog obaveštenja o ugovoru.

V.2) DODATNE INFORMACIJE

Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P."EBK"; NNTPP " Gashi Ing "; " VODOSKOK D.D." DEGA NË KOSOVË; " Muratori " SH.P.K. - 1.087.442,62 €
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.T." Fanaj Inxhinjering "; "LALA" SHPK - 1.151.532,41 €
Grup i Operatorëve Ekonomik: NPN "ALFA-ING"; " AL - TRADE " SH.P.K. - 1.282.701,55 €
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Puna" Sh.p.k.; N.N. " Infra - Plus " - 1.581.495,11 €
ALFA.i - 1.585.175,14 €
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.N. " Renelual Tahiri " Sh.p.k.; N.P.T. "Xërxa" - 1.779.557,85 €
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Eleganca - Com " SH.P.K.; Adriatik shpk - 1.847.781,84 €

Prilog: Kopija izjave o potrebama i raspoloživosti sredstava