KONTRATA! & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDERLIDHURA

Me date 19.04.2019.

PJESA1: KONTRATA
KUVENDI 1 KOMUNES DRAGASHI

“ Eco Konstruktion-Sh.p.k-Fushe Kosove, (ne vazhdim I urnizuesi”). ne anén tjetér, jané pajtuar te
lidhin nj€ kontrate publike pér furnizimel ¢ shénuara me poshté:

Furnizimi dhe montimi I pahive elastike mbrojtese ne rrugen ¢ fshatit Radeshe - K.K. Dragash

me numer identifikues: 621-19-752-1-2-1, dhe nr. Te mbrendshem 621-2019-005-121

Neni 1 Lénda

I.1 Lénda e kontratés do t& jete Furnizimi dhe montimi I pahive elastike mbrojtese ne rrugen e
fshatit Radeshe - K.K. Dragash

nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:, duke pérfshiré sasité,
Menagjer i kontrates; eshte Bean Hagjiasani
1.2 Menagjer i projektit(Furnizimit) nga AK-Dragash Florim Krasniqi
1.3 Menuagjer i projektit(Furnizimit) nga ana e Operatorit Ekonomik-Ibrahim Selishta
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 20 dité pune nga koha e lgshimit & urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues. Ose deri me date 24.05.2019.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t¢ jets ne fshatin Radesh

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do (& Jet&t [shéno Inkotermin]
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dor&zojé njé certifikaté t& origjinés s& furnizimeve, mé s& voni atéheré kur e kérkon

pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés,

3.2 Origjina e mallrave do & pércaktohet sipas Kodit t& Doganave ¢ Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né tjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi tolal i furnizimeve duhet t& jeté: 14,950.00 €; |katermbedhjer mij ¢ nente gind e pesedhjete
Euro).

4.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 4.1 mé sipér duhet (& Jet€ e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

! Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té aktivitetit
pérkatés té prokurimit

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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[Cmimet e artikujve g& jans subjekt té rregullimit t& cmimit Jjan€ subjekt i rregullimeve né vijim: [sheno

indeksin ose burim gjetér té rregullimit té ¢mimeve|
4.4 Pagesat do (& b&hen né pajtim me Kushtet e pergjithshme dhe/ose 18 Veganta & kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Vecanta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit. duke pérfshirg edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

03] [shéno ¢do dispozité tietér té dosjes sé tenderit).

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e perbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jang dhéng mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim Q€ kang t& b&jné me kété Kontrate ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an¢ dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet & dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim € pranimit t¢ saj, ai duhet ta thoté kétg ng
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés s& tij. N& t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge n& kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vertetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén [[angleze] [shgipe] [serbe] 3] né tri origjinale, dy prej t& cilave jang
pér Autoritetin Kontraktues dhe nj& origjinale pér Furnizuesin.

3 Gjuha do te jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kete tender.
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PJESAII E KONTRATES KUSHTETE PERGJITHSIHME
Neni 1 Pérkufizimet

.1 *Kontraté" do 1¢ thote marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Flrnizuesit, si¢ &shté shénuar na
formularin ¢ kontratés t& nénshkruar nga palét. duke pérfshirs te giitha shtojcat pér k?té dhe t€ gjitha dokumentet e
inkorporuar me reference ng €. !

1.2 “Produkter” perkufizohen sj t& mira materiale q& kan¢ vlers ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, léndet e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé (s ngurté € léngshme ose t§ gazshme,

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do (& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ &shté e quajiur Fletén mbi 1 Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thots njé person fizik ose Juridik q& &shté pale ¢ késaj kontrate dhe sipas dispozitave (& késaj
kontrate furnizon mallra Q€ jang objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thots termat ndérkombétare tregtare q& PErb&jné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
péreaktojng menyrén, kostot dhe rreziqet € lidhen me transferimin e produkieve nga furnizuesi tek autoriteti kontrakiues.

1.7 *Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe loj t& specifikuar ng kontraté, si dhe (& vendosura dhe
paketuara n& ményrén e pércaktuar n& kontraté,

1.8 “Cmimii kontratés” do t& thots emimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés. né pérputhje
me shtesa t€ tilla dhe rregullimet ose heqjet. si mund & behet né bazé (& kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do (& thote sherbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja. riparimi i furnizimes e, sigurimi i
pieséve rezervé qé | prodhon apo i distribuon furnizues; dhe/ose detyrime (& ngiashme né lidhje me furnizimet e
produkleve.

[.10 “KPK” do t& thot¢ Kushtet e Pérgjithshme t& Kontrates,

11T *KVK™ do t& thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktgsojné cili &sht ligji q& I pércakton t& giitha géshtjet q& nuk jang & mbuluara né kontrate,

2.2 Kontrata dhe 1 gjitha komunikimet ¢ shkruara ndérmjet paléve hartohen n& giuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetsm nése ka marréveshje t& shkruar pérmes € cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet
ose njé pjese & saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transterojé kontratén ose njs
piesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé€, n€ favor té bankieréve (& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose & do (& behen
borxh sipas kontratés: ose

b) né rast ¢ dhénies sé & drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit per t& kérkuar pagesén nga ndonjs person
tietér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit,

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet
e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé sshte realizuar ose pér pjesén q€ nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plot&sojné kriteret e pérshtatshmérise qé zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banke apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér finangiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Neénkontrata gshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin o njé
pjese t& kontratés s& tij njé pale t& trets.

4.2 Elementet e kontratés € do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues
ne rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontrakiuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet
te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues, Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda
30 dité pune nga martja e njoftimit. duke | paraqitur arsyet e veta nése nuk l8shohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, Te giithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsiderong si & nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.



4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve {& vet si dhe t& agjentéve ose t&
punésuarve, n¢ t&€ njgjtén meényré si po (& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve
€ Lij. Aprovimi i nénkontraktimit ¢ ndonjé pjese t¢ kontratés ose aprovimi i nénkonfraktuesit nga ana ¢ Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nese nénkontraktuesi ka maré ndonjé obligim & vazhdueshém Q¢ vazhdon pér njg periudhé qé e tejkalon até t&
periudhis sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit. pérkitazi me fumizimet Q€ i jep nénkpntraktuesi, Furnizuesi duhet qe,
né ¢larédo momenti pas skadimit ¢ periudhés sé garancisé, Ui transferojé menjéheré te Aytoriteti kontraktues. me kérkesé
dhe shpenzime € Autoritetit kontraklues, pérfitimet ¢ obligimeve té tilla pgér kohézgjatjen e garancisé s& skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit
pa pagest atherd kur &shié e nevojshme. njé kopje t& skicave t& pergatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje (&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t¢ kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera. né rast se ato mund té gjenden. Pas l&shimit & certifikatés sé garincisé, ose pas pranimit final &
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat. specifikimet dhe dokumentet tgera t& kontratés.

5.2 Pérve¢ nése &shté e nevojshme pér qellime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t¢ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak (s
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative € inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q& jang (€ nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt 1€ saj.

Neni 6  Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund ¢ kérkoje ndihmén ¢ Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve € ligjeve. rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet. urdh&raté apo ligiet angsore (& Republikes se Kosoves té cilat mund & ndikojng te furnizuesi
gjaté realizimit (€ obligimeve t& 1ij me kontraté. Autoriteti kontrakiues mund ta japé ndihmgn e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shi€ e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohs Autoritetin kontraktues pér & dhénat mbi furnizimet ashtu
q¢ Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q& t© marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda nj¢ periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshté specitikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t¢ tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q€ 1 jep autoriteti kontraktues. Né&se Furnizuesi konsideron se
kérkesa ¢ nj¢ urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje 18
kontratés, do ta njofioj& autoritetin kontraktues per kité duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit,
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.5 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té giitha ligjeve dhe rregulloreve ng fuqi né Republikén e Kosovés
dhe do (€ sigurojé ¢ personeli i tij. t& aférmit ¢ tyre, dhe punctorét vendore t€ tij gjithashtu t'i respektojng dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet i trajtojé @ gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ckzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose
shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shtg grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa p&lqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues,

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé nj& certifikaté zyrtare & prejardhjes né momentin e pranimit t¢ pérkohshém, Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do & ¢ojé né ndérprerje 1 kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do 18, jo mé voné se dita e nénshkrimit (& kontratos. furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& sakiésohet ng KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé @shié pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dh&ng ng pjesén IV t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar n& KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria e ekzekutimit do t& l&shohet brenda 30



ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.
Neni 10  Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me nj& valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé. transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t&¢ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t&¢ mbajé pérgjegjési t& ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& giitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
q¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre,

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézoj¢ nj¢ program t& realizimit té kontratés & do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do & pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né
vend té& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata t& tjera t& cilat mund t’i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet ' dortizohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés,

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te p€rmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund (& behet pa aprovimin € autoritetit kontraktues. Megjithats, nése
progresi i realizimit t& kontratés nuk bghet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin g ta
ripunoj€ programin dhe ta dor&zojg programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém & furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s¢ bashku me vizatime. t& cilat do t& jené né detaje (€ tilla q& do t& mundésoj Autoritetit Kentraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin ¢ t¢ gjitha pieséve t& furnizimeve. Pérve; nése éshté péreaktuar ndryshe
n¢ KVK, manualet dhe vizatimet do t& jeng né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t& deklaruara ng
kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me qéllim té pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jang furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12,1 Duke iu nénshtruar dispozitave (& tjera @ percaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jet¢ plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e & gjitha taksave. detyrimeve (& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q& lindin apo
imponohen deri ng dorézimin ¢ Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, sig &shté pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &sht& paraparé ndryshe n& KVK, Furnizuesi do ta sigurojé auto%itetin kontraktues nga t& gjitha
ankesat q€ jané rezultat | pérdorimit t& patentave, licencave. skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tille &shté rezultat | veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéng nga
autoriteti kontraktues

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
t€ periudhés t€ cilat mund (& lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo m& vong se 90 dité pas njoftimit t& dhénies
s¢ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin q& ka pésuar. Furnizuesit do ta humb k&té te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditsve
nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t¢ realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né rastet kur njg
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose pritet se do
t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;



b) Kushte & jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kang prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q€ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur (& parashihen
né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;
d) Urdhra administrative q¢ kang ndikuar ng datén e realizimit, pérvec atyre g8 jan¢ shkaktuar prej gabimit &
furnizuesit;

¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
f) T€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit;
g) Forca madhore;

h) Shkage tiera q& jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Fumizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund & ket vones€, Furnizues duhet 1a lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllin 1& béjé kérkesé per zgjatje té periudhés s¢ realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka & drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetdr ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditgsh i jep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t& mund & kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kete zgjatje t& periudhés s&
realizimil nése mund & arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta ﬂnfonnojé Furnizuesin g& nuk i
eshté dhéné e drejta pér zgjatje i periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nese Furnizues me pérgjegjésing e tj nuk arrin i dorézojé ndonjé ose t& giitha mallrat ose 18 realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté. Autoriteti kontraktues. pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera (& tij sipas kontratés. do 13 ket€ (¢ drejté, pér secilén ditg q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé
kontratés dhe datés akiuale t& pérfundimit, Ui marré démet e likuiduara & barabarta me 0,25% né dité 18 vierss s&
furnizimeve (& pa dorézuara deri ng nj€ maksimum prej 10 % (& vlerds totale 1@ kontratés,

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém & furnizimeve n€ terési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 16.1 do & [logariten né bazé t& vieres totale & kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar & drejtén & kérkojé sé paku 10 % t& vierss s¢ kontratés ai mundet, pasi ta
njoftoj& me shkrim Furnizuesin:

- t€ konfiskojé garancing e realizimit:
- t& ndérpres¢ kontratén, dhe né kété rast Furnizues; nuk do t€ keté t¢ drejts pér kompensim; dhe

- & hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e piesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété piesé 1& kontratés. Furnizuesi giithashtu do t& jets i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17  Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhar administrativ. né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qg t& pezullojé:

a.  prodhimin e furmizimeve;

b.  dorézimin ¢ furnizimeve n& vendin ¢ pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim n& programin e realizimit ose,
nése nuk eshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

¢ instalimin e furnizimeve q¢ jané dorézuar né vendin ¢ pranimit.

17.2 Gjate pezullimit, Furnizuesi do 1@ mbrojné dhe sigurojng furnizimet ¢ vendosura ng depon e Furnizuesit ose ng ndonjé
vend Getér. nga pérkeqesimi. humbja apo démtimi pér aq sa te Jet€ e mundur dhe sa sshts kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet Jang dorézuar né vendin e pranimit ne pajtim me kontratén, por instalimi | tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontrakiues.

17.3 Shpenzimet plotésuese Q€ jan¢ shfaqur ng lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratgs.

Furnizuesi nuk do t& marre pages€ & shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshé:

a) Zgjidhur n& ményré t& ndryshme né kontratg; ose

b) &shtg i nevojshém pér arsye & kushteve t& zakonshme klimatike n& vendin € pranimit;
¢) &shté i nevojsheém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shte i nevojshem pér siguri t& ekzekutimit t&€ mirg t& kontratés ose t& ndonjg pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonj& veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t¢ keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pervee nése ai e lajméron autoritetin kontraktues



brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér ts pezulluar progresin e dorézimit se ka per qéllim t& béjé ankese pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues. pas konsultimit me Furnizuesin, do & pércakiojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té
periudhés s¢ realizimit gé do t& behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé ng ményre & dreji€ dhe t& arsyeshme sipas
mendimit (& autoritetit kontrakiues.

17.6 Nése periudha ¢ pezullimit i tejkalon 180 dite, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabirnit t& Furnizuesit, Furnizues,

duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t¢ kérkojé ¢ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérprese
kontratén.

[7.7 NE rastet kur procedura e dhénies ose realizimit & kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
permbajtjesore. parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontrakiues do ta pezullojé realizimin ¢ kontratés. Né rastet kur ato
gabime. parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit. atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i b&jé pagesat
ose mund Ui kthej& shumat q& tashmé jané paguar. n€ proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit,

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shtg Q¢ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore ti supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né t& vértets, Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do (& rifilloj& sa mé
shpejt q& éshté e mundur. Gabimet permbajtjesore ose parregullsité do té jens & gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave
rregullative q& rezultojng nga njg veprim ose mosveprim qé shkakton ose q&¢ mund & shkaktajé humbje ng buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specitikimet teknike t@ paragitura né kontraté ng t¢ gjitha aspektet dhe t& jené konform
né t& gjitha aspekiet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat. strukturat dhe kérkesat tjera ni kontraté, & cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé& realizimit t& kontratés.

18.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues, N& kérkesé do ¢ saktésohen materialet. artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kéts pranim sipas
kontratés dhe (& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do 1& bihet pranimi n€ ményrén ¢ duhur. Materialet, artikujt dhe
mostral e specifikuara né kérkes# duhet ¢ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kéte pranim
para se & inkorporohen ng furnizime,

18.3 Ldhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve g& do &
furnizohen jang pranuar teknikisht né kets menyré. ato prapé mund t¢ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekie ose gabime. dhe né kéts rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi, Furnizuesit mund t'i jepet mundésia
Ui riparojé dhe t'i p&rmirésojé materialet dhe artikujt g€ jané refuzuar. por kéto materiale dhe artikuj do & pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése Jjang riparuar dhe jang pérmirésuar ng ate ményré qé t¢ jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do 1€ sigurojé q& furnizimel t& dorézohen né vendin ¢ pranimit me koh& gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnjzuesi konsiderohet se | ka paraparé plotssisht véshtirésité qé
mund t'i hasé né kété aspekt. dhe atij nuk do t'i lejohet q& t& paragesé ndonjé arsye pér voness.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté (& drejté g€ heré pas here (¢ inspektojg, kontrolloj&, masé dhe testoj& komponentét,
materialet. dhe mijeshtéring, dhe & kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& cfarédo artikulli q&
pergatitet, fabrikohet ose prodhohet pér Cu dorézuar sipas kontratés, né ményré q& t& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet n& vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose ¢ vendin e pranimit apo né vendet q& jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qgllime t€ testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do t&:

a) T jap€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit g€ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testini:

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:
¢) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshts prezent n€ datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé,
pérvee nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se éshté beérs
n€ prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéhere do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve té
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testil. do Ui pranojé rezultatet e testit,

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet o sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojg
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me k&te.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do Uia japé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillg. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kirkojné q& kéto teste té pérsériten né
t€ njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon. 1€ testohen nga nj¢ ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjellg. T¢ gjitha raportet e testimit do t°i dorézohen autoritetit kontraktues. i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shts gabim pas ri-testimit.



19.7 Gjaté realizimit ¢ detyrave & tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave L€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrijes sé prodhimit dhe operimit, & cilat informata i kang
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do
te specifikohen ne KVK,

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& behen né Nogaring bankare t& dhéng ng
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate (¢ e plotéson Furnizuesi. i nj&jti formular, g i bashkéngjiter kérkesés
pér pagesé, duhet t& pérdoret pér i raportuar ndryshimet ng llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditssh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé Eshie regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do & jet® data ng t& cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té Jet€ e pranueshme nése nuk plotésohen nj¢ ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

20.4 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajmé&ruar Furnizuesin q& kérkesa pér pages€ nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet per shkak se nuk jang dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka
déshmi q& shpenzimi mund & mos jelé legjitim. Né rastin e fundit mund (& bithet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim
t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime. modifikime apo formata t€ tjera brenda 135 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do € llogaritet nga data né t& cilén &shte regjistruar kérkesa pér pagesé ¢ pérgatitur né& ményrén e dubur.

205 Pasi g (& keté kaluar afati i fundit i dhéng né Nenin 20.3. Furnizues mundet g, brenda dy muajsh pas pagesés s&
vonuar. (& kérkojé interesin pér pagesé & vonuar me normé & re-zbritje & zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né
ditén e paré t& muajit né (& cilin ka skaduar afati i fundit. plus shtat¢ piké (& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t&
zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés sé afatit ¢ fundi & pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéng ng Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit g& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até. me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

Neni 21  Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési (&
Furnizuesit deri ng pranimin e tyre t& pérkohshem.

21.2 Furnizuesi do Ui paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér 1€ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri né destinacionin ¢ tyre. sig Esht¢ dhéné né kontrate. Paketimi duhet 18 Jeté i mjaftueshem per t&
pérballuar pa kufizime. bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme. kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient (& hapur. Madhgsia e paketimit dhe pesha dubet '} pérshiaten. nése €shté ¢ mundur, largisisé s¢ destinacionit
perfundimtar (& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesfs sé pajisjeve pér bartje & réndé né (& gjitha pikat gjaté transitit,

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe Jashté pakove duhet t& jeng né& pajtim me kérkesat e dhéna ng
menyré€ t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q¢€ mund t€ urdhérohen mé& voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do & transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jané & nevojshme pér géllime (& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté beré atéheré kur ka déshmi me shkrim q¢ éshté né dispozicion pér t& dy palét
s¢ dorézimi i furnizimeve éshtg béré né pajtim me kushtet ¢ kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do & pranohen derisa té Jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit,
Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit. né pikén ¢ dorgzimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave,

22.2 Autoriteti kontraktues, gjalé progresit ¢ dorézimit & furnizimeve dhe para se t&€ merren furnizimet, duhet t& ket
fuqing q& t& urdhérojé ose t& vendoss:

a)  heqjen nga vendi i pranimit. brenda asaj kohe ose kohesh si¢ éshté specifikuar né u-dhsr, t& & gjitha furnizimeve
t€ cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  z&évendésimin e tyre me furnizime & mira dhe (& pérshtatshme;

c)  heqgjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t2 tyre ose pagesat e pjesshme
L& tyre, ose ndonj¢ instalim & lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér € cilin éshts pérgjegjés furnizuesi, e



Q€ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk €shté né pajtim me kontratén;

d) Q€ puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi Jang ose nuk jané ng pajtim me
kontratén, ose q& furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés,

22.3 Furnizuesi, su mé shpejt qé &shté e mundur dhe me shpenzime ¢ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara, Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do (& keté & drejté 18 punésojs persona tjerd pér ('
zbatuar urdhrat dhe @ gjitha shpenzimet q¢ jané pasojé e késaj, apo q¢ do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté q€ do 1€ paguhen ose t& cilat do t& béhen obli gim pér t"iv paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q& nuk jané (& cilésisé s¢ kérkuar do t# refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve t&
refuzuara. Shenja nuk duhet 18 Jeté e atillé & t'i ndryshojé ato, apo € ndikojé né vlerén ¢ tyre komerciale. Furnizimet e
refluzuara furnizuesi do 1'j heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e
sakigson autoriteti kontraktues. dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me & drejté me shpenzim dhe me rrezik (
furnizuesit. T& gjitha punét ge pértshijng materialet e refuzuara do & refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t&¢ merren persipér nga Autoriteti kontraktues kur (& Jen€ dorézuar né pajtim me kontraten, ' keng
kaluar né ményré s kénagshme testet e kérkuara, dhe t& Jené autorizuar, si dhe (& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shte léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkest. duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njg certifikat & pranimit t& pérkohshém
atéheré kur furnizimet t& jené te gatshme pér pranim & pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprajé sipas njéréts nga kéto me poshté:

- Ui 1&shojg furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njg kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése
kjo &shté e pershtatshme, rezerval e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né & cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe Jané & gatshme pér pranim & pérkohshém; ose

- & refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin & cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén,

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjne & pamundur q¢ & vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhgs sg
fiksuar pér pranim t¢ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetnar pamund@sing e
tille. nése éshie ¢ mundur, né konsultim me furnizuesin, Certifikata ¢ pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né & cilén kjo pamundesi pushon s& ekzistuari, Furnizuesi nuk do & nxisé shfagjen e kétyre rrethanave per
& evituar obligimin e paragitjes s¢ lurnizimeve n@ njé giendje (€ pérshtatshme pér pranim,

234 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose (& l&shojé certifikaién ¢ pranimit t& perkohshEm ose & refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do (& konsiderohel se leshuar certifikatén né ditén e fundit te asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit 1& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté © pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né piesg, Furnizuesi do t& keté t& drejté & bejé kérkese pér certifikaté 18 veganté pér secilén
pjesé.

23.5 N¢& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér & dhéng pranim ts piesshém e t&
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém & furnizimeve. Furnizuesi i ¢monton dhe heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé
nuk kérkohen mé pér pérdorim perkitazi me realizimin ¢ kontratés. Aj giithashtu do ¢ heqe ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe (€ bgjé ndonjé ndryshim t& giendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontratg,

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do & garantojé q¢ furnizimet (& Jené 1€ reja, t¢ papérdorura, t¢ modeleve t& fundit dhe ¢ pérfshije t&
gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, I urnizuesi do té
garantojé gé asnjé nga furnizimet t8 mos keng defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria, Kjo garanci do
t& mbetet e vlefshme né até men yré g€ saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do t8 jets pérgiegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve ng ndonjé pjesé t& furnizimeve t& cilat mund
L€ paraqiten, apo t& ndodhin gjate periudh&s s& garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtériss sg gabueshme ose dizajn:t Jo & miré nga Furnizuesi;
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garancisé; ose
¢) shfagen gjatg ndonje inspektimi t& bére nga Autoriteti kontraktues ose né emar t& tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime (& veta do ta permirésojé defektin ose démin sa ma shpejt qé kjo t& mund t& praktikohet.
Periudha e garancisé pér 1& gjithe artikujt ¢ ndérruar ose t& riparuar do & fillojé pérséri nga data né & cilén &shts béré
nd€rrimii ose riparimi sipas vlerésimit i autoritetif kontraktues. periudha e garancisg do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t&
furnizimeve q& éshie ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé



k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nj¢ dém brenda afatit kohor t&
paraparé né njoflim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vetg, ose & punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q& duhet t& paguhen
ose garancité & mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé t& merri shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) t& ndérpres¢ kontratén,

24.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do t&é parashihen ng KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s&
garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jets 365 ditg. Periudha e garancisé do t& filloj¢ n& datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t&€ marré pérsipér (€ realizojé ose (8 organizojé realizimin e mirémbaijtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund @ sakidsojné g8 Furnizuesi t sigurojé ndonjé ose t¢ gjitha materialet ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kané t€ béjné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'j blej¢ nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim
nuk do (a lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjcséve rezervé, duhet & lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar g¢ (€ blejé pjesét e kérkuara dhe. pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés s&
fundit. dhe atéheré kur (€ jené zgjidhur & gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do i léshojé Furnizuesit njé
certifikal€ & pranimit pérfundimtar, me nj¢ kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né 8 cilén Furnizuesi 1 ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré (& tillg q€ auloriteti kontrakiues t€ jets i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do 1€ l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 & jens pérfunduar né ményré & tillé & (& jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t¢ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &sht& nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh 1&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar
pér plotésimin ¢ obligimeve q& dalin sipas kontratés para léshimit 8 certifikatés peérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kané
mbetur t¢ parealizuara né kohén kur 8shohet certitikata pérfundimtare ¢ pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve t& tilla do
t€ percaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés,

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelg kontratén nése nuk arrin t& shlyej& ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 NE rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérve¢ masave t& sipérpérmendura, mund t& Jepen démshpérblime. Ato mund t& jeng:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen
duke u zbritur nga shumat qé& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita. ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteli kontraktues mundet &, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dite paralajmérim, ta ndérpresé kontratén ng
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;



b) Furnizuesi déshton n& pé&rmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém & paralajmérimit t¢ dhé&ng& nga autoriteti
kontraktues g& kérkon nga ai (& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikoné né ményré serioze né realizimin ¢ duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&é dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, 1 nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢&shtje,
ose Eshté n& ndonjé situaté analoge g& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé ng legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje q& ka t& b&jé me sjelljen profesionale, p&rmes njé gjykimi q& ka fuqing e res
Judicata;,

) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin
mund ta vérteto] Auloriteti kontrakiues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q¢ i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér (& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga buxheti i
komunitetit, 8shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t&€ obligimeve t€ veta kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore q¢ i pengon realizimit t& kontratés:

1) Furnizuesi nuk arrin (€ japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garancing apo sigurimin mé
t& hershém (& kérkuar né kontratén ¢ tanishme nuk éshté né gjendje t'1 plotésojé zotimet e Lij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas k&saj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (€ treté n& emér t&
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t€ pushojé s& ekzistuari menjgheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet g€ mund t& jen& paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udh&zojé Furnizuesin q& t&
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré 1€ shpejté dhe t& rregullt dhe pér
t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé& shpejt qé t& jeté e mundur dhe n€ prani té Furnizuesit ose t&
pérfagésuesve (& tij ose duke u béré atyre thirrjen e dubur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe pungs
sé realizuar dhe t& bEjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé¢ deklaraté e
parave & duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave q& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
sé kontratés,

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& bEj¢ pagesa tjera pér Fumizuesin derisa t€ jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté & marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve
ose do té€ paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé€ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbijet q& i jan&
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& I&shuar nga personi i autorizuar
pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- € pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dits, pér arsye gé nuk jané
specifikuar ng kontraté ose q& nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratis s¢ Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit,

29.3 Ng rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém q& mund t'1 jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi



i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore g€ shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

302 Per qgéllime 1€ kéti] Neni. termi "forcé madhore” do t& thote veprimet ¢ zotit, geditjet. mbylljet e objektit ose
grregullimet tera industriale. veprimet e armikut publile. luftérat gofshin & deklaruara ose jo, bllokadat. rebelimet, rastet e
dhungs. epidemité. rréshqitjet e tokis, Ermetet. shiréngatal. vetélima. vErshimet, erozionet, trazirat civile. eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje Ljetér e ngjashme ¢ paparashikuar q¢ Eshté pértej kontrollit & paléve dhe ruk mund té pérballohet as me
kujdesin e duhur,

30.3 Pa marrg parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té Jeté i detyruar t&€ heqé doré nga garancia e
realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak 1@ shkeljes nése, dhe deri né até mas¢ sa, vonesa e tij ¢ realizimit ose
ményre tjeter déshtimi pér & realizuar obligimet e tij me kontraté sshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do & jeté 1 detyruar t& paguajg
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose peér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né
até mas€ sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose loj tjetsr i déshtimit pér t€ kryer obligiraet e tij &shté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nese ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né realizimin e
obligimeve (& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tieter, duke dhéng (& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatien e
mundshme dhe efektin q# kané gjasa ta kené rrethanat, Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkvim, Furnizuesi do 1€ vazhdojé t'i realizoj& obligimet e tij sipas kontratés pérderisa ¢ésht¢ mjaft praktike, dhe t&
angazhojé 1& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim gé ngjarja e forcés madhore t& mos e
pengojé até giaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete & tilla alternative pérve¢ nése udhézohet ta béjé kété nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave 18 autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shama ¢ saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore ¢ mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t°i b&jng & gjitha pérpjeke pér e zgjidhur né ményré migésore & gjitha mosmarréveshjet q¢ mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo (& shfaget ndonjé mosmarrgveshje. palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q¢ ata konsiderajng se &shté e mundshme. Nése cilado palg e
sheh t€ dobishme, palét do (& takehen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do (& i pérgjigjet kérkesés per
zgjidhje miqésore brenda |5 ditésh pas kérkesss. Periudha maksimale Q€ jepet pér arritjen ¢ késaj zgjidhjeje do té jets 30
dit€ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér & arritur zgjidhje migesore déshton ose nése pala déshion 1@ pérgjigiet me
kohé¢ ndaj kérkesave p&r zgjidhje. t& dyja palét do t& jens t& lira (& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés s&
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen t& pajtchen
permes institucionit t& specifikuar né K VK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurgs sé
pajtimit, secila palé do & ket & drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme (& procedurés s¢ zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t& arribet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes,
secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi: ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

322 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES Kkushtet e vecanta

KVK né vijim do € plotésojng dhe/ose ndryshojng KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizot&rojné mbi ato t&€ KPK.

[Udhezimer per plotésimin ¢ KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura per nenet
pérkatése 16 KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit p&rkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligji i|2.1 Ligjet e Kosovés q€ jané né fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha céshtjet g&
zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat ¢ kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
gjuha pérkatése né Prishting.
22 Gjuha e pérdorur do t& jeté-Shqipe!
Siguria e 9.1 Nuk eshte kerkuar
ekzekutimit
Sigurimi 10.1 M
Programi i| 11 20 dite nga dhenja e urdherblerjes, ose devi me date 24.05.2019,
ekzekutimit
Tatimet dhe | 12.1 Jane obligim i Operatorit Ekonomik
marréveshjet
doganore
Patentat dhe | 13.1 [Specifikoni nése ka ndonjé shmangie nga Neni 13 i KPK]
licencat
Cilgsia e | 182 Duhet te jete' sipas standardeve ge parashihe ketyre
furnizimeve paisjeve sipas specifikacionit te kerkuar
Inspektimi  dhe | 19.2 [Specifikoni vendin ku do t¢ inspekiohen mallrat)
testimi
Pagesa 20.1 Pagesat do t& béhen

Pas pranimit te mallit me wje raport pranimi nga nje komision i caktuar nga
Autoriteti kontraktues

Dorézimi 21.3 K.K Dragash
Obligimet e| 241 Operatori ekonomik fitues éshté i obliguar qé pas pranimit té
garancionit paisjeve té ofroj garancionin e sigurimit 1é paisjeve té ojruara

né periudhén prej 12 muaj, 10 % nga viera e kontratés.

24.5 [Specifikoni ndonjé obligim shtesé sipas garancisé]

25.1 /4

Shérbimet  pas
shitjes

Zgjidhija

31.2 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik-Divizioni i Rregullave




' migésore e |

mosmarréveshjes

Zaiidhi 32.1 4) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve € cilat mund t& lindin gjaté
grdnja L © ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk gshté e mundur t& zgjidhet ndryshe
mosmarréveshijes r— T iy, ; s ==ty
y L eilune ndérmjet paléve do (& dorézohet e Gjvkaten Themelore ne Prizren-dega ne
P Dragash né pajtim me ligjin né Kosové.

‘ gjyqésore

A N N




Numii i Prokurimit: 621-19-782-1-2.1 ~ Titulli Farnivied dhe montin | pahive elastike
mbojtls pbr rrugen né fkhatin Radeshé

[Ne ¢ bejmé kété keérkesé, pér ke lender [shéno num in e Pleses, nese aplikofiel] si par fner né

Kousorcium & udhéhequr nga [shéno emrin e Jrrﬁré};eqésrt] Ne kunf!m@}ire qé¢ nuk jemi duke

tendcruar pér & ;gé,}tén konlm!é@&ndmi}éfg ilar tjetér, Konfirmojmé, si partner él_\onsmcmﬁ eté
l S Ly

anétal (;EE mahz:ml i knnlz atbs,,,duk& érfshn edhe pag
te gjithé partnerét né ndér martjen e pérbs@hkelﬂmmorcxmn jang i8 obhgum % mt‘eieﬂ ne ndém)anyen &
pérbashkét/konsorcium gjaté #ré periudhis sé realizimit t& kontratés].

8. Ne do ta informojmé Autoritetin kontrakiues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né reethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjat¥ implementimit 18 kontratés, Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé & &
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota i€ cilat jepen me g&llim né kétg konkurrim, mund & kené si
rezultal pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tfeva t& financuara nga BKK

9. Theksojmé g8 Autoriteti kontraktues nuk #she€ i obliguar t& vazhdojé me kéi flesé dhe gé ¢
rezervon t& drejtén per té dhéné vetém njé pjest t& kontratés. Al nuk do & shkaktojé detyrime ndaj nesh
nise e bén kéte.

E DOREZUAR NGA
_— IPENTIFIKIM T OPERATORIT EKONOMIK
EMRI T KOMPANISE ERO KONSTRUCTION SH.P.K. B
ADRESA B PLOTE NENE TEREZA NDERTESA JAMIRI HYRIA A, NR.13-FUSHE KOSOVE ]

PERFAQESUAR NGA! e

EMRI & MBIEMRI DRILON THACI - i
POZITA DREITOR

NENSHKRIMI

DATA 25.03.2019

VULA

| & rast Grupi Operatorésh ckonomilk:]

—

Eniri {emrat) Yend-selia

Parinesi i¥

Efj ... ¥

* shtoni/fshini rreshta plotésues pér partnerét sipas nevojés. Vini re gé nénkonirakivesi yuk
konsiderohier si partner pér gellime 18 késqj procedure 1& tenderil.

Ewmri dhe mbiemri i personit té autorizuar pér (¢ nénshkvuar ké€ tender né emér £
Konsorciumit: [shéno emvin dhe mbiemrin|

Nénshkrimi: [nénshkrimi i personit t8 autorizuar]
Vendi diie data: |shéno vendin dhe datién]

Vula ¢ Udhéheqgésit:

816 Dosia e Tendent — Furnizim- Procedur e Hapur 45
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Numri | Prokurimit: 621-19-752-1-2-1 - Titulll Furrizimi dhe moutimi i pahive clastike
mbojtés pér rrugen ne fshatin Radeshé

T R — ! ‘

Pjesa i - Formulari | Dorézimit ¢ Ofertés — ky formulard duhet € plrdorer vel€m ndse tenderi
dorézohel ng kopje fizike, Péindryshe, né gofté se tenderl dorézohel né ményrd elekironike, formulari
krijohet pérmes sistemit. i

PJESA C: FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa L. Formulari i Tenderit

Pér: [ K. Dragash]

(n& vazhdim & tekstit “Autoriteti Kontraktues™)
Titulli i kontratés;

Furnizimi dhie montimi i pahive clastike mbojtés pér rrugen né fshatin Radeshé

Si pérgjigie ndaj letrés suaj 16 flesds pér 18 tendervar pér kontratén e mésipénme, ne, € poshié
nénshkruarit, deklarciimé gé;

1. T kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht p&rmbajtjet e dosjes ¢ tenderit me Mumér & Prokurimit:
<621-19-7532-1-2-1 > Ne prancjmé dispozitat e saj né trési, pa rezervim ose kufizim,

2. Ne oftajmé t& dorézojmg, né pajtim me kushtet e dosjes & tenderit dhe afatet kohore t& paragitura, pa
rezervé apo kufizim:

[Nése objekti i kontralés éshié i ndavé né pjesé]

[Nése abjeiti | kontratés éshté i ndoré né pjesé]:

3. Cmimi total i tenderit gshté; > X
${(1])

[Nése objekti 1 kontrates nuk éshté i ndaré né pjeséf

Curimd § tenderit né shifra: T["1'4, 950 ()Oéj

Dhe né fjalé [KATERMBEDINETEMIJEENENTEQINDEEPESEDHIETEEura]
[Nise objekii | komtratés éshié | ndmé né pjesé]:

4, Ky tender éshid valid pér nj¢ periudhé prej [shéno smumrin e ditéve- 60 dité] nga data finale p&
dorézim 8 tenderéve.

5. [Nese tenderi jong pranohet, nc marrim pérsipér & sigurojmé nje siguri & ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés [shéno vierér ose pérgindien e sigawrisé ]

6. Operatori Ekonomik [EKQ KONSTRCTION SH.2.K.] kané kété nacionalitet: [SHOIPTAR]

7. Ne e bgjmi keté kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikoher], me t¢ drejien tong
t¢ udhehequr nga ne. Ne konfirmojmé gé nuk jemi duke tenderuar pér t& njgjtén kontrat¢ me ndonj&
formular ¢jetér
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PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PROJEKTIN:
FURNIZIMI DHE MOTIMI | PAHIVE MDROJTESE PER RRUGEN NE FSHATIN RADESHE

PERSHKRIMI | POZICIONIT

NJESIA

SASIA

CMiMl€

SHUMA

Furnizimi me material,transporti si dhe montimi i pahive
mbrojlese elastike. Montimi i
ketyre pahive behet komplet me shiylta n& ¢do 2.0 m
neper kthesat e rruges si dhe me shiylia ne cdo 4.0m ne
segmentet e drejta si dhe me vendosje te
katadiopteréve (syté e macés).

Montimi behet neper segmente te ndryshme te aksit
rruger Dragash - Radeshe.

Montimi {e behet ne menyre profesionale dhe me
makineri perkatese e i dedikohen ketyre punimeve.

650.00

23.00

14,950.00

TOTALE

14,950.00




