KONTRATA PUBLIKE KORNIZE1, KUSHTET & ANEKSET E
NDELIDHURA

Date 11.07.2019.

PJESA TE KONTRATES: ~ KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

KUVENDI 1 KOMUNES DRAGASHI, (n& vazhdim " Autoriteti KontraktueT")ﬂ n& njérén ang;
dhe

N.T.SH “ TINI ”-Prizren, (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jan'é*1 pajtuar tef,}'
publike pér furnizim me: | :

Furnizim me pelet per nevojat e Komunes se Dragashit per ( 24 muaj ) ose 20 tone!

me numér identifikues: 621-19-1413-1-1-1. Dhe nr, te mbrendshem 621-2019-016-111
o>

Neni 1 Lénda L

. . er Dz
1.1 Lénda e kontrate publike korniz& &shts t& krijoj kushtet, duke perfshiré ¢mimet dhe rregiilat ‘e
implementimit pér dorézimin e mallrave ng vijim: 1

|
Furnizim me pelet per nevojat e Komunes se Dragashit per ( 24 muaj )1ose 20 tone pelet.
Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér & vetd Autoritetit]

[PErdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &shté obliguese pér Autoritetin Kontraktues ne K.K. Dragsh (&
specifikuara né Aneksin 7 t€ Dosjes s& Tenderit.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen ¢ porosive™ apo thirrje. P.sh. Kurdo g&
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj
né bazé t& késaj kontrate publike kornizg, duhet Q€ t& dergojé€ “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén
me artikuj per furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara ng Pjesen C, Lista e Cmimit, jan# vetém sasi indicative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pgrmendur né Neninl1.1 éshté (jang) t& detyruar t& p&rdorin kétg marrgveshje kornizé sa heré q& t&
prokurojné malléra; t& pérmendura né 1.1.

1.5 Kontrata hyné né fugi me 11.07.2019 dhe pérfundon n& datén 11.07.2021

L.6. Menagjeri I kontrates eshte caktuar me vendim nga kryetar
shkolles fillore * Fetah Sylejmani” —Florim Qengaj.

1.7.Pranimi lit do te behet nga tre persona,Drejtori I shkolles dhe dy antar nga
8:00 deri ne 16:00. Me fletedergese te nenshkruar dhe te vulosura. nga komisioni.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jets 7 dits nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jet¢ shkolla fillore ¢

ve do 1 jeté ne adresén e treguar né Aneksin 7 (8 Dosjes

16 para nénshkrimit t& kontratés "kjo Draft Kontraté Publike Kornizé " duhet té& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas
kushteve té aktivitetit t& prokurimit




2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jet& DDP2 (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dor&zojé njé certifikaté t& origjinés s& furnizimeve, mé s& voni atéherg kur ¢ kérkon

pranimin € pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé¢ Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombgtare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jang paragitur né Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi
Viera totale indikative e kontratés &sht¢ 4,400.00( kater mij e katergind euro) Euro, (0se qmimi
per 1 tone eshte 220.00 €) Devijimi i lejuar nga vera totale indikative &shts +,- 30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet (& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 [shéno njeren]

[Cmimet per njési jang fikse dhe nuk do ti nénshttohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontraté
kornizé] ose

4.4 Pagesat do t& b&hen né pérputhje me‘ Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t& Kontratés.
Neni 5 'Rel_ld_i i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kontrata Publike Kornizé;
(b) Kushtet ¢ Veganta té Kontratés;
(c) kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
®) Urdhér blerja;
(2) [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit).

5.2 Dokumentet ¢ ndryshme qg e pérbejne1 kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jan€ dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T€ gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jng me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an& dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thotd kété ns
komunikatén e tij. Sa heré q¢ ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e
nevojshme pér € siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

7 ppp- Dérgesat e Detyrés t& Paguara ~Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té& jet& n&
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen n& pérputhje me
rrethanat. Ndonj& miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till& nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Setbe]® in né tri origjinale, dy origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Nuro Ismapll oG &#2
Pozita: | X

Ni‘.nshkrin}l"

Data:

Vllla:

Pér Furnizuesin

Emri; N.T.SH. “ TINI ”

Prizren
Pozita: /’\7 6\"\ @ M
Nénshkrimi: h’{f; ;,C//

Data: 11.07.2019.

Vula:

18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.



PJESA Il E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

L.1 “Kontraté" do t¢ thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &sht& shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né t&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né¢ mallrat,
artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurts t& léngshme ose & gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thot¢ njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra g& jan& objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thot& termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do & thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar ng kontraté, si dhe t& vendosura dhe
paketuara n& ményrén ¢ pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje
me shtesa t& tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& bshet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i

pjeséve rezervé q€ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK?” do t& thot& Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojng cili &shté ligji g& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar ng KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes & cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e vet
ose njé pjesé & saj te njé palé e trets.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé t& saj, ose ndonj& pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, n¢ favor t& bankiersve t& Furnizuesit, t& shumave q¢ duhet t& paguhen ose qé do t&
béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s¢ t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj& transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet
e veta per pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q¢ nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t¢ kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e kontratés
perveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Neénkontrata éshté valide vetém n&se ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin ¢ njé
pjese t& kontratgs sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen t& ditura Autoritetit kontraktues
me rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet
te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vat brenda
30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqgitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideron si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.



4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve ose t&
punésuarve, né t€ nj&jtén meényré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
t¢ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet ¢ tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhg gé e tejkalon até t&
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet Q& i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qg,
1€ ¢farédo momenti pas skadimit t€ periudhés s¢ garancisé, t'i transferojé menjéherg te Autoriteti kontraktues, me kérkesg
dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obl igimeve t& tilla pér koh&zgjatjen e garancisé s& skaduar.

Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &sht¢ e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Furnizuesit
pa pages¢ atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit & certifikatss s& garancisé, ose pas pranimif. final t&
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera & i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t&
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojng ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonj&
defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t& ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojng te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontratg. Autoriteti kontraktues mund ta japs ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu
Q¢ Autoriteti kontraktues t& mund t& marrg lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendos¢ g& & marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda nj& periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirs, aty ku &shts specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative g i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e nj¢ urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi n& Republikén e Kosovés
dhe do & sigurojé q¢ personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendor t& tij gjithashtu t’i fespektojné dhe t& veprojng
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &sht& e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikoj& ose
shpalos€ asnjé detaj 1& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do €, jo mé& voné se dita ¢ nénshkrimit t¢ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktgsohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit. .

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéng né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar n& KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30
ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi



9.1 Mallrat e furni.zugra sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1. Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& plots, dhe
do ta siguroj¢ Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale Q8
shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe pungtoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shi¢ pérgiegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore n& pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés. :

10.2 T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jang pérfshiré ng ¢mimin ¢ kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s¢ fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejoj& ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes s& tatimeve dhe/ose
ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat q& jang rezuliat i p&rdorimit t& patentave, .
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtar€ si¢ &sht¢ specifikuar ng kontraté, pérveg nése shkelja e tille
&sht rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit (& dhéng nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& filloj& n& datén ¢ &shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t&
periudhés t& cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés s¢ ekzekutimit

13.1 Furnizues mund & kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose pritet se do
t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plot&suese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kang prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g& mund t& ndikojng ng dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kan# rundur t& parashihen
né ményré t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kang ndikuar ng datén e realizimit, pérveg atyre ¢ jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t*i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
f) T¢ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve g€ nuk jang pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit;
g) Forca madhore;

h) Shkage tjera q& jané pé&rmendur n& kéto Kushte t& pergjithshme dhe t& cilat nuk jan& pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund & ket vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllim t& beje kérkese pér zgjatje t& periudhés s& realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t& mund t& kontrollohet kérkesa,

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejoj& kete zgjatje t€ periudhés s&
realizimit nése mund & arsyetohet, ose ng ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q¢ nuk i
gshté dhéné e drejta pir zgjatje t& periudhss,



Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 . b{cse Furnizues me pEr_gJ egjésiné e tij nuk arrin t'i dorézoje ndonjé ose t€ gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet
brenda h}nlteve 'kolmr::_lre specifikuara né kontratd, Autoriteti kontraktues. pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do & keté (& drejté, pér secilén dit¢ g8 kalon ndérmjet skadimit t& perindhés sé
kontratés dhe datés aktuale t¢ pérfundimit, i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% ng dité t& vlerds s&
furnizimeve t¢ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund t&
zbres€ démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit, Pagesat ¢ démeve t& likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

142 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né baz& t& vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén & kérkojé s& paku 10 % t& vlerés s& porosise ai mundet, pasi ta njoftojé
me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te nd@rpresé kontratén, dhe né k&té rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejts pér kompensim; dhe

- t& hyjé né nj¢ kontraté me nj& palé t& treté pér dhénien ¢ pjesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér k&t€ pjes¢ t& kontratés, Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
~ te konfiskojé garancing e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe ng kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén ¢ mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik: ,

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t&
ket& t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do & jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon
nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se
leshuar, t& garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon
nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se
leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe ng kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
jeté i detyruar & paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t¢ kontratés publike kornizg.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n& ¢farédo kohe ta udhé&zojé Furnizuesin & t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b.  dorézimin e furnizimeve n& vendin e pranimit né kohé&n e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve q& jang dor&zuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojng furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jan& dorézuar ng vendin e pranimit n& pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &sht&
pezulluar nga autoriteti kontraktues,



15.3.Shpe.:nzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shts:

a) Zgjidhur n& ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &sht¢ i nevojshém pér shkak t& ndonjs gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shts i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t€ mir t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& ket& t& drejts pér shtesa n& ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit per & pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér géllim t& b&jé ankesé pér ta.

I5.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t§ pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té
periudhés sé realizimit q& do t& bghen nga Furnizues perkitazi me két& ankesé né ményré t& drejté dhe te arsyeshme sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha ¢ pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t¢ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé
kontratén, ’

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés behet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive -ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezulloj¢ realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime,
parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t’i béjé pagesat ose mund
t’i kthejé shumat q& tashmé jang paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés 8shté q¢ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore ¢ supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né & vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé
shpejt q¢ &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené 1€ gjitha shkelje t¢ kontratés ose dispozitave
rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose g€ mund t& shkaktojé humbje né buxhetin ¢
Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura ng kontraté ng t¢ gjitha aspektet dhe t& jens konform
né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera n& kontraté, t& cilat duhet t&
mbahen ng dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s& realizimit t& kontratss.

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t¢ parapara n& KVK duhet t& bhen me kérkess & dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. N& kérkess do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe t¢ tregojé numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e duhur, Materialet, artikujt dhe
mostrat ¢ specifikuara ng kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do & inkorporohen n¢ furnizime ose né prodhim t& komponentéve q¢ do té
furnizohen jané pranuar teknikisht ng kété ményré, ato prapé mund t€ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe n& kété rast ato duhet ¢ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia
t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikuijt q& jang refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jang riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré q& t& jetd i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé q& furnizimet t& dorézohen n& vendin e pranimit me koh& q& t’'i mundésohet auforitetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka parapar€ plot&sisht véshtirésité q&
mund t'i hasé né k&té aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet qé t& paraqess ndonj& arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrolloj&, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢fargdo artikulli q&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré€ € t& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet n& vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose n€ vendin e pranimit apo n& vendet qé jané specifikuar ng KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do t&:

a) I japg autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmg, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, pung, materiale, skica dhe (& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

.

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’i jap€ autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk 8shté prezent ng datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gg,



perveg nése ka marrté udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté bérg
né prezencén e autoritetit kontrakiues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve t&
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do ’i pranojé rezultatet ¢ testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kétz.

17.6 Nese autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia Jjapé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojng qé kéto teste t& pérsériten né
t€ njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do 1'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre
testeve pa vonesg te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& Jjen€ pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e s& cilés déshmohet se &sht gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t8 detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s¢ prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kang
marré gjatg inspektimit dhe testimit. ‘

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& bghen n& Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& b&hen né llogaring
bankare t¢ dh&ng né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ e plotéson Furnizuesi. I njgjti formular, qg i
bashkéngjitet kérkesés pér pagess, duhet t8 pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet ng llogaring bankare,

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e pranueshme pér
pagest Eshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do (¢ jet€ data né t& cilén debitohet llogaria e institucionit.
Kérkesa pér pagesé mik do t& jeté ¢ pranueshme nése nuk plotéschen njé ose m& shumé nga kérkesat thelbésore,

183 Periudha prej 30-ditésh mund 1& pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund t& plot&sohet
sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q&
shpenzimi mund € mos jet& legjitim. N& rastin e fundit mund t& behet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim &
kontrollimeve tjera. Furnizues do tg Jjapé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
¢ pagesés do t€ llogaritet nga data né (& cilén éshts regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur ng ményrén e duhur,

18.4 Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dh&ng n& Nenin 18.2, Furnizues mundet qg, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, & kérkojé interesin pér pages# té vonuar me normé t3 re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né
ditén e parg t& muajit n& (& cilin ka skaduar afati i fundit. plus shtaté pike t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t&
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés s& afatit 1@ fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés n& t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet). :

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéng né Nenin 18.2 do t’i japin t& drejté Furnizuesit q&
0se t& mos ¢ realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t&8 Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet
kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé
AQP-né pér shkelje & tills. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave t&
pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jend né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri ng pranimin e tyre t8 pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet per t€ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre. si¢ éshté dhéng né kontrats, Paketimi duhet € jeté i mjaftueshém pér ¢
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ckstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet U’ pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé s& destinacionit
pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundgsisé sé mungesés s pajisjeve pér bartje 1& réndé né (& gjitha pikat gjaté transitit,

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe Jashté pakove duhet t& jen& n& pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t& hapur ng KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund € urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnj& furnizim nuk do (¢ transportohet as t dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& ket pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteli kontraktues. Furnizuesi do t& Jeté pérgjegiés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, Q€ jané t€ nevojshme pér qéllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéhers kur ka déshmi me shkrim qé éshté n& dispozicion pér t& dy palst



se dorézimi i furnizimeve &sht¢ bérg ns pajtim me kushtet ¢ kontratés,
Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime & Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose n# destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t& kets
fuging g t& urdhérojé ose t& vendosé:

a)  heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kehe ose kohgsh si¢ éshté specifikuar ng urdhér, t& t& gjitha furnizimeve
té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané ng pajtim me kontratén: ‘ !

b)  z&vendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat e pjesshme
t€ tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér & cilin &shts pérgjegjés furnizuesi, e
q¢ sipas mendimit & autoritetit kontraktues nuk shté ng pajtim me kontratén;

d)  q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jang ose nuk jané né& pajtim me
kontratén, ose g furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& &shté e mundur dhe me shpenzime t¢ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara, Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do & keté t€ drejté t& punésojé persona tjers pér t'i
zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet g€ jang pasojé e késaj, apo g¢ do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t’i zbresé nga paraté g do t& paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér 'iu paguar Furnizuesit,

20.4 Furnizimet q& nuk jang & cilésisé s& kérkuar do & refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve t&
refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atille & t'i ndryshojé ato, apo t& ndikoj& né vler#n e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kétrkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé ¢
saki€son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t¢ drejt& me shpenzim dhe me rrezik t&
furnizuesit. T& gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do t& refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t# merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur & jen& dorézuar né pajtim me kontratén, 'i keng
kaluar n¢ ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jen€ autorizuar, si dhe t€ jet léshuar njé certifikaté e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se shté l&shuar,

21.2 Furnizuesi mund t& bejé kérkesg, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér nj¢ certifikaté t& pranimit t& pérkohshém
atéhert kur furnizimet 8 jen# t¢ gatshme pér pranim t€ pérkohshém, Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté: i

- Ui leshojé furnizuesit certifikatén e pranimit (¢ pérkohshém me nj¢ kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése
kjo &htt e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit & tij jan& pérfunduar
furnizimet n& pajtim me kontratén dhe jané ¢ gatshme pér pranim t& pérkohshé&m: ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& ﬁj e kérkon
Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné t& pamundur gg t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjat& periudhés sé
fiksuar pér pranim t§ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e
tillé, nése &shts e mundur, né konsultim me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundgsi pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
t& evituar obligimin e paragitjes s¢ furnizimeve né nj& gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 18shojs certifikatén e pranimit t& pérkohsh&m ose t& refuzojé furnizimet
brenda nj¢ periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe,
perveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se'pérbé&n certifikaté t& pranimit p&rfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& ket& t& drejté t& bejé kérkesé pér certifikaté t& vegants pér secilén
pjesé.

21.5 NE& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém e t&
pérkohsh&m.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém (& furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet &
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés, Ai giithashtu do (& heq& ndonjé mbeturing apo pengese
dhe t& bgje ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t€ garantojé q& furnizimet t& jené & reja, té papérdorura, t& modeleve t¢ fundit dhe t§ pérfshijé (¢ gjitha
pérmirésimet ¢ kohgve t& fundit ng dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né& kontratg, Furnizuesi do t&

garantojé q¢ asnjé nga furnizimet t& mos keng defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t& mbetet e vlefshme ng até ményrs q¢ saktésohet né KVK.



222 Fumizuesi do t€ jeté pérgjegjés p&r ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t& cilat mund
L€ paragiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mijeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi;
0se

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi t& bérs nga Autoriteti kontraktues ose né emér t& ij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pErmirésojé defektin ose démin sa m& shpejt g& kjo t& mund t& praktikohet.
Periudha e garancisé pér t& gjithe artikujt e ndérruar ose t& riparuar do t& filloj¢ pérséri nga data né t& cilén &shts bers
ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t¢ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t&
furnizimeve q& &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjats periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nj& dém brenda afatit kohor t& paraparé
né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vetg, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, n& té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q& duhet t& paguhen
ose garancilé g€ mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) n& rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni q& t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do t& parashihen n& KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s&
garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dits. Periudha e garancisé do t& fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém. -

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté. do t8 jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t& marrg pérsipér t& realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund t saktésojné q& Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kang (& b&jng me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé & cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n¢ rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér ti
mundésuar g€ t& blej¢ pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka m# tepér se njé periudhg, pas skadimit t& periudhés sé
fundit, dhe atéheré kur & jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 18shojé Furnizuesit njé
certifikaté ¢ pranimit pérfundimtar, me nj& kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet ¢ tij sipas kontratés dhe n& ményré t& tills q& autoriteti kontraktues & jet& i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale g jang kérkuar sipas Nenit 22 t& jeng pérfunduar né ményré & tille q& t& jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t¢ konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &sht& nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar
pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés para lgshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kangé
mbetur té parealizuara ng kohg¢n kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do
t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés,

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkel¢ kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontratg.

25.2 N& rastet kur ndodh njg shkelje e kontratés, pala € démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jeng:

a) déme t& pérgjithshme; ose



b) déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet Q¢ rezultojné nga zbatimi i masave t¢ parapara né kété nen do t& zbatohen
duke u zbritur nga shumat g& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja ¢ Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qg, pasi t'i jap¢ Furnizuesit 7 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén ng
ndonjérin nga rastet ¢ m&poshtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizoj& obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton ng pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t& dhén& nga autoriteti
kontraktues q& kérkon nga ai té evitoje ndonjé neglizhencé apo déshtim pér & realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojng né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me koht t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shtg neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

€) Furnizuesi falimenton ose &sht¢ duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ng
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato g&shtje,
ose &sht€ né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo ng&
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &sht¢ dénuar pér njs shkelje € ka t€ bEje me sjelljen profesionale, pérmes nj€ givkimi q& ka fuqing e res
judicata;

g) Furnizuesi &sht¢ shpallur fajtor pér sjellje & réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi g€ ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje n& ndonjs
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& 1 démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t8 prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti 1& financuar nga buxheti i
komunitetit, ésht& deklaruar se ka béré shkelje serioze & kontratés pér mosrealizim & obligimeve t& veta kontraktuese;

J) t€ giitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime n& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paafiési tjetér ligjore g& i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g& ¢ jep garancing apo sigurirain mé
t€ hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté n& gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés, Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé pals t8 treté né emér t&
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyrg permbushjen duhet t& pushojé s ekzistuari menjsherg pas ndérprerjes,

pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paragitur tashmé,

263 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit ¢ njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udh8zojé Furnizuesin q& t&
ndérmarré hapa t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve ng ményré t& shpejté dhe t& rregullt dhe pér
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q¢ t€ jeté e mundur dhe n& prani t& Furnizuesit ose t&
pérfagésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen ¢ duhur, do ta pérgatisé nje raport mbi furnizimet e dor&zuara dhe pungs
s¢ realizuar dhe t¢ b&js rexhistrimin e materialeve t& fumizuara dhe & papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave ¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave q¢ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
sé kontratés,

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& b&j& pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jend pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t&€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve
ose do té paguajé shumén q& duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérpretjes s& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q& i jang
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK. .

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratér, nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin £’ paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen n& ndonjé certifikaté t& l&shuar nga personi i autorizuar
pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin £'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose



- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q& nuk jang
specifikuar né kontrat€ ose q& nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit. '

27.2 Ndérpretja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém qé mund t°i jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn ng fuqi.

28.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thotd veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhungs. epidemité, réshqitjet e tokés. térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme ¢ paparashikuar qé &shte pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me
kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar & heq# dorg nga garancia e
realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa ¢ tij e realizimit ose
ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjajeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t& jet& i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né
at¢ mas¢ sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore.

28.4 Nese ndonjéra pals konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund & ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéherg do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyr&n, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kang gjasa ta keng rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe t&
angazhojé & gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja ¢ forcés madhore t& mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete & tilla alternative pérve¢ nése udhézohet ta b&jé k&té nga
autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit & urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjatg pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t¢ gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur n& ményré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet q& mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojng njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet e tyre n¢ mosmarr&veshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté ¢ mundshme. Nése cilado palé e
sheh & dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q¢ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30
dit¢ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér & arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me
koh ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jen¢ t& lira t& vazhdojng ng fazén e ardhshme t& procedurds s&
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nese procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen té pajtohen
pérmes institucionit t¢ specifikuar n& KVK. Nése nuk mund & arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s&
pajtimit, secila palé do t& ket& t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes,
secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES: Kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t&8 KPK.

[Udhezimet per plotesimin ¢ KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet
pérkatése te KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés ng KPK

mosmarréveshjes me
procedure gjyqésore

Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit

Ligji i zbatueshém dhe | 2.1 Ligjet ¢ Kosovés gé& jané ng fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha ¢éshtiet q& nuk

gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratss. Juridiksioni do t& jetd gjykata pérkatése né
Prishting.

2.2 Gjuha e pérdorur do t& jets giuha shqipe

Siguria ¢ ekzekutimit | 8.1 10% e vleres se kontrates se parashikuar me afat validiteti
prej 25 muajve nga data e nenshkrimit te kontrates, ose deri
me date 02.08.2021.

Sigurimi 9.1 [Specifikoni kérkesat specifike té sigurimit]

Cilésia e funizimeve | 16.2 Cilsia dhe Kualiteti duhet te jene te mire dhe sipas
standardeve qe kerkohen per kete mall(pelet) .

Inspektimi dhe testimi 17.2 Behet ngaana e kOll]lSlOllit per pl'&llll'I}te malﬁt,ntsenuk 1
ploteson kerkesat e cilsise dhe specifikacionit te dhene ne
oferte nuk do te pranohet malli(peleti).

Dorézimi 19.3 Do te behet ne shkollen fillore * Fetah Sylejmani”-Dragash

Obligimet ¢ garancionit | 22.1 Deri ne 25 muaj pas nenshkrimit te kontrates, obligohet ge ti

permbahet ekzekutimit te Kkontrates, sipas kushteve te
percaktuara ne dosjen e tenderit.
225 [Specifikoni ndonjé obligim shiese sipas garancisé]
ey hities 23.1 [epni detajer e 'sb;érb'fmﬁipas. shitjes qé :anm'_z}ﬂesiﬁdg(ze:{ e siguroj. dhe pércaktoj

S erbimeteg shites raportin e sTgurise s ekeekutimit 1 eaktuar pér ket dktivitet]

o . 29.2 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik-Divizioni i

Zgjidhja migésore e I

mosmarréveshjes rregullave.

Zgjidhja - 30.1 [shéno te dyja]

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin giaté ekzekutimit s&
késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t&

dorézohet Gjykata themelore ne Prizren dega ne Dragash né pajiim
me ligjin n& Kosove,

0se

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin




ndérmjet paléve do t& dorézohet né arbitrazh t&




LOT2 - Furnizim me pelet ( ahu, bungu) pér shkolla fillore * Fetah Sylejman!” - Dagash

{24 mugj }

{sasia & planifikuar p8r s vit=12 muaj)

Totali

la e Eﬂkuar pér njé vit=1 Zuaj] 10 toné
Sasia
Nr Pérghkrimi | Mailit Nigsia {sasia ¢ planifikuar i;rr;i;\‘iégér Total
pér 24 muaj}
Furnizini re PELET {ahu,
2 | bungu) per shkolles fillore tond 20 tong 220 44130
FETAH SYLEJMANI" - Dragash
. Gjithése]




