

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **27.06.2019**

Numri i Prokurimit	621-17-2649-5-1-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	621-2017-022-511

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa Postare: DRAGASH		
Qyteti: DRAGASH	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues:	Telefoni: 038-200-45509	
Email: nuro.ismaili@yahoo.com	Faksi:	
Adresa e Internetit (<i>nëse aplikohet</i>):	http://kk.rks-gov.net/dragash/	

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

**II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Ujësjiellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)**

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerje <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve Dragash		
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator <input type="checkbox"/>		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë <input type="checkbox"/>		
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës		
<ul style="list-style-type: none"> • Pastrimi I terrenit dhe shenimi I trases=40604.34 m² • Gërmimi i dheut të kat. III-VIII=87705.37 m³ • Mbushja me dheun e imtësuar =63342.77 m³ • Blerja, transportimi dhe vënia në transhe e rërës =24362.60 m³ • Punet tokësore per gypesjellesin: Punet e montimit te gypave:PE-100, PN=10 bar dhe pjeseve lidhese, Punet e montimit te gypave:PE-100, PN=16 bar dhe pjeseve lidhese, Punet e montimit te gypave:PE-100, PN=20 bar dhe pjeseve lidhese, Punet e montimit te gypave:PE-100, PN=30 bar dhe pjeseve lidhese, Punet e montimit te gypave:PE-100, PN=40 bar dhe pjeseve lidhese, • Punet e Betonimit, Punet Elektrike, 		
Si dhe elemente tjera të specifikuar në dosjen e tenderit		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 45000000-7		
II.1.6) Ndarja në Pjesë		
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 2.021.824,00		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> E hapur
<input type="checkbox"/> E kufizuar
<input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata |
|---|

- E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë
- Çmimi i kuotimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët
- ose
- Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

- B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates: [2019/621-17-2649-5-1-1/B11-0004359](#) i [25.03.2019](#)
- B08 Njoftim për dhënie të kontratës: [2019/621-17-2649-5-1-1/B08-0000708](#) i [25.01.2019](#)
- B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates: [2019/621-17-2649-5-1-1/B11-0000078](#) i [07.01.2019](#)
- B08 Njoftim për dhënie të kontratës: [2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0024324](#) i [12.11.2018](#)
- B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0022422](#) i [22.10.2018](#)
- B08 Njoftim për dhënie të kontratës: [2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0019219](#) i [17.09.2018](#)
- B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0015747](#) i [03.08.2018](#)
- B08 Njoftim për dhënie të kontratës: [2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0011607](#) i [11.06.2018](#)
- B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0007474](#) i [27.04.2018](#)
- B08 Njoftim për dhënie të kontratës: [2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0003045](#) i [26.02.2018](#)
- B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates: [2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0001563](#) i [05.02.2018](#)
- B08 Njoftim për dhënie të kontratës: [2017/621-17-2649-5-1-1/B08-0014949](#) i [11.12.2017](#)
- B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates: [2017/621-17-2649-5-1-1/B11-0014483](#) i [27.11.2017](#)
- B08 Njoftim për dhënie të kontratës: [2017/621-17-2649-5-1-1/B08-0012813](#) i [20.10.2017](#)
- B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara: [2017/621-17-2649-5-1-1/B54-0010190](#) i [28.08.2017](#)
- B05 Njoftim per Kontrat: [2017/621-17-2649-5-1-1/B05-0006073](#) i [16.06.2017](#)

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):

i
i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 621-17-2649-5-1-1/C208

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)

IV.1) Data e dhënies së kontratës 27.06.2019		
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 10.07.2019		
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 7		
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata		
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.T." Fanaj Inxhinjering "; "LALA" SHPK		
Adresa Postare: 11 Marsi		
Qyteti: PRIZREN	Kodi postar: 20000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email: defrim_fanaj@hotmail.com
Telefoni: 044/113257		Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës 1.151.532,41 EUR
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve 3 apo muajve
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 1.151.532,41
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 1.581.495,11

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet
Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

• Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. EBK ; NNTPP Gashi Ing ; VODOSKOK D.D. DEGA NË KOSOVË; Muratori SH.P.K. - 1.087.442,62 € • Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T." Fanaj Inxhinjering "; LALA SHPK - 1.151.532,41 € • Grup i Operatorëve Ekonomik NPN ALFA-ING ; AL - TRADE SH.P.K. - 1.282.701,55 € • Grup i Operatorëve Ekonomik Puna Sh.p.k.; N.N. Infra - Plus - 1.581.495,11 €

Shtojce: Kopja e deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë së mjeteve