

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092



Datum pripreme obaveštenja: **27.06.2019**

Br Nabavke	621-17-2649-5-1-1
Interni br. Nabavke	621-2017-022-511

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Poštanska adresa: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski kod: -	Zemlja: Kosovo
Kontakt: Nuro Ismaili		Telefon: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		http://kk.rks-gov.net/dragash/

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku Da ☐ Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke Da ☐ Ne ☒

Ukoliko je odgovor sa da, specifikuj identitet svih ugovornih autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili se pozovi na Aneks.

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Glavni vodovod - nastavak radova (trogodišnji projekat)

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova Dragaš		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim operaterom ☐ Zaključivanje okvirnog sporazuma sa više operatera ☐ Trajanje okvirnog sporazuma: u mesecima		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora • Čišćenje terena i obeležavanje trase = 40604,34 m' • Kopanje zemlje pod. III-VIII = 87705.37 m³ • Punjenje sa zemljom = 63342,77 m³ • Kupovina, transport i stavljanje sitnog peska = 24362.60 m³ • zemljani radovi za cevovod: Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 10 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 16 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 20 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 30 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 40 bar i povezivanje delova, • Betonski radovi, elektro radovi, Kao i druge elemente navedeno u tenderskoj dokumentaciji		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): ☐ ☐ 45000000-7		
II.1.6) Podela u grupe Da ☐ Ne ☒		
II.1.7) Predviđena vrednost ugovora: 2.021.824,00		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

☒ Otvoren ☐ Ograničen ☐ Konkurentni sa pregovorima

- ☐ **Pregovarački bez objavljivanja najave o ugovoru**
- ☐ **Ponuda cena**

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

- ☒ **Najniža cena**
ili
☐ **Ekonomski najpovoljniji tender u smislu**

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora

B11 Obaveštenje	o otkazivanju dodele ugovora: 2019/621-17-2649-5-1-1/B11-0004359 od 25.03.2019
B08 Obaveštenje	o dodeli ugovora: 2019/621-17-2649-5-1-1/B08-0000708 od 25.01.2019
B11 Obaveštenje	o otkazivanju dodele ugovora: 2019/621-17-2649-5-1-1/B11-0000078 od 07.01.2019
B08 Obaveštenje	o dodeli ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0024324 od 12.11.2018
B11 Obaveštenje	o otkazivanju dodele ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0022422 od 22.10.2018
B08 Obaveštenje	o dodeli ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0019219 od 17.09.2018
B11 Obaveštenje	o otkazivanju dodele ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0015747 od 03.08.2018
B08 Obaveštenje	o dodeli ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0011607 od 11.06.2018
B11 Obaveštenje	o otkazivanju dodele ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0007474 od 27.04.2018
B08 Obaveštenje	o dodeli ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B08-0003045 od 26.02.2018
B11 Obaveštenje	o otkazivanju dodele ugovora: 2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0001563 od 05.02.2018
B08 Obaveštenje	o dodeli ugovora: 2017/621-17-2649-5-1-1/B08-0014949 od 11.12.2017
B11 Obaveštenje	o otkazivanju dodele ugovora: 2017/621-17-2649-5-1-1/B11-0014483 od 27.11.2017
B08 Obaveštenje	o dodeli ugovora: 2017/621-17-2649-5-1-1/B08-0012813 od 20.10.2017
B54 Standardni formular	o ispravci graškama u publikovanom obaveštenju: 2017/621-17-2649-5-1-1/B54-0010190 od 28.08.2017
B05 Obaveštenje	o ugovoru: 2017/621-17-2649-5-1-1/B05-0006073 od 16.06.2017

Ostale publikacije (*po potrebi*):

od
od

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju datih delova nekoliko uspešnih ekonomskih operatera, ponavlja § IV.4 dhe IV.5 za svaki deo)

Ugovor br.: **621-17-2649-5-1-1/C208**
Grupa br.: **1**
Naziv grupe: **Glavni vodovod - nastavak radova (trogodišnji projekat)**

IV.1) Datum dodele ugovora 27.06.2019		
IV.2) Planiran datum potpisivanja ugovora 10.07.2019		
IV.3 Broj primljenih tendera: 7		
IV.4) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor		
Službeno ime: Zajednica ponuditelja: N.P.T." Fanaj Inxhinjering "; "LALA" SHPK		
Poštanska adresa: 11 Marsi		
Grad: PRIZREN	Poštanski kod: 20000	Zemlja: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Kontakt:	Email: defrim_fanaj@hotmail.com	
Telefon: 044/113257	Faks:	

IV.5) Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna konačna vrednost ugovora 1.151.532,41 EUR
Ako je godišnje ili mesečno (<i>molimo dati</i>) broj godina 3 ili meseci
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 1.151.532,41
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 1.581.495,11

IV.6) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje
Da ☐ Ne ☒

<i>Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje</i>
Vrednost ; ili Odnos %; Nije poznato ☐ ☐
Kratak opis vrednosti/odnosa ugovora koji će biti dat na pod izvođenje(<i>ako je poznato</i>)

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092 na navedenoj adresi u delu I ovog obaveštenja o ugovoru.

V.2) DODATNE INFORMACIJE

• Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. EBK ; NNTPP Gashi Ing ; VODOSKOK D.D. DEGA NË KOSOVË; Muratori SH.P.K. - 1.087.442,62 € • Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T." Fanaj Inxhinjering "; LALA SHPK - 1.151.532,41 € • Grup i Operatorëve Ekonomik NPN ALFA-ING ; AL - TRADE SH.P.K. - 1.282.701,55 € • Grup i Operatorëve Ekonomik Puna Sh.p.k.; N.N. Infra - Plus - 1.581.495,11 €

Prilog: Kopija izjave o potrebama i raspoloživosti sredstava