

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

**NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË  
PROKURIMIT**

*Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Data e përgatitjes së njoftimit: **10.09.2019**

Nr. i prokurimit	<b>621-19-2866-5-2-1</b>
Nr. i brendshëm	<b>621-2019-040-521</b>

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



**NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES**

**I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)**

Emri zyrtar: <b>KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI</b>		
Adresa Postare: <b>DRAGASH</b>		
Qyteti: <b>DRAGASH</b>	Kodi postar: -	Vendi: <b>Kosovë</b>
Personi kontaktues: <b>Nuro Ismaili</b>	Telefoni: <b>038-200-45509</b>	
Email: <b>nuro.ismaili@yahoo.com</b>	Faksi:	
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): <b><a href="http://kk.rks-gov.net/dragash/">http://kk.rks-gov.net/dragash/</a></b>		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

**NENI II: LËNDA E KONTRATËS**

**II.1) PËRSHKRIMI**

**II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:**

**Renovimi i shkollës së vjetër në fshatin Brod**

<b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit</b> <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Punë</b>	<input type="checkbox"/> <b>Furnizime</b>	<input type="checkbox"/> <b>Shërbime</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit <b>Brod</b>		
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b>  Krijimin e kontratës publike kornizë Po <input type="checkbox"/> Yo <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës</b> <b>•Demolimi I dysHEMEVE egzistuese=250.00 m<sup>2</sup> •Punimi I estrihut=250.00 m<sup>2</sup> •Gletimi I mureve=1050.00 m<sup>2</sup> •Ngjyrosja e mureve=400.00 m<sup>2</sup> •Furnizimi dhe vendosja e LINOLEUMI-it=250.00 m<sup>2</sup> •Montimi I dyerve=5.00 copë •Dera e hyrjes=1.00 copë •Dritaret nga PVC-ja=6.00 copë •Furnizimi dhe montimi I trupave ndriues LED =20.00 copë •Si dhe elemente tjera të specifikuar në dosjen e tenderit</b>		
<b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>45000000-7</b>		

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

E hapur   
  E kufizuar   
  Konkurruese me negociata   
  Kuotim i Çmimit

#### III.2) KRITERET E DHËNIES

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Çmimi më i ulët</b> <i>apo</i> <input type="checkbox"/> <b>Tenderi ekonomikisht më i favorshëm</b>
---

#### III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

##### III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora

Njoftimi paraprak

Njoftimi për kontratë

## Publikimet e tjera

data  
data

### NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

**IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 10.09.2019**

**IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 8**

**IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:**

*Pas hapjes së tenderëve*

- Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

*Para hapjes së tenderëve*

- Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

### NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

#### V.1) ANKESAT

**Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.**

#### V.2) INFORMACIONET SHITESË

*Shto informacione tjera:*

**Shkëputja e kontratës me nr. të prokurimit 621-19-2866-5-2-1 ka ardhur si pasojë e pengesave të cilat do të na paraqiten gjatë ekzekutimit të punëve respektivisht në pozicionin nr.9 “furnizimi dhe punimi i shtresës së gëdit në mure dhe pllafone”. Pasi që gjendja reale në shkolle nuk përshkruhet aspak me këtë përshkrim, sepse pas gërvishtjes dhe demolimit të një pjese të mureve, ato janë në gjendje shumë të vrazhde dhe aspak të përshkruar për gëd me thellsi deri në 10 cm. Ky pozicion ka nevojë për gërvyerje totale të suvatimit të vjetër-jo vetëm gërvishtjen sipas përshkrimit në parametere si dhe me pas vendosjen e beton kontaktit, vendosjen e rrjetës së suvatimit në dy shtresa dhe në fund punimin e gëdit. Prandaj të gjitha këto punë të domosdoshme tejkalojnë shumën prej 10% të vlerës së kontratës, atëherë jemi të detyruar që të ndryshohet ky pozicion në parametere, andaj pajtohemi që ta ndërprejmë këtë kontratë të dy palet me marrveshje.**

