

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE

Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: **10.09.2019**

Br Nabavke	621-19-2866-5-2-1
Interni br.	621-2019-040-521

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Poštanska adresa: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski kod: -	Zemlja: Kosovo
Kontakt: Nuro Ismaili		Telefon: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		http://kk.rks-gov.net/dragash/

Da ☐ Ne ☒

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐ Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Renoviranje stare škole u selu Brod

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova Brod		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata Sastavljanje okvirnog sporazuma Da ☐ Ne ☒		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora • Rušenje postojećih podova = 250,00 m ² • Radovi sa Hibercukom = 250,00 m ² • Gletovanje zidova = 1050.00 m ² • Bojenje zida = 400.00 m ² • Nabavka i instalacija LINOLEUMA = 250,00 m ² • Montaža vrata = 5,00 komada • Ulazna vrata = 1,00 kom • PVC prozori = 6,00 kom • Nabavka i ugradnja LED sijalica = 20,00 komada • kao i druge elemente navedene u tenderskom dosijeu		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

☒ Otvoren
 ☐ Ograničen
 ☐ Konkurentni sa pregovorima
 ☐ Kvotacija cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena <i>ili</i> ☐ Ekonomski najpovoljniji tender

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Obaveštenje o Nameri Obaveštenje o Ugovoru Ostale publikacije (<i>po potrebi</i>) od od

DEO IV: OTKAZIVANJE POSTUPKA

IV.1) Datum odluke o otkazivanju postupka 10.09.2019
IV.2) Broj primljenih tendera 8
IV.3) Razlog za otkazivanje postupka javne nabavke <i>Nakon otvaranja tendera</i> ☐ Kršenje ZJN se dogodilo ili će se desiti u postupku nabavke, koje se ne može otkloniti ili sprečiti kroz zakonite izmene uslova nabavke; ☒ Odredba u Zakonu o Javnoj Nabavci zahteva otkazivanje aktivnosti nabavke; ☐ Svi odgovarajući tenderi sadrže cene koje znatno premašuju budžet ugovornog autoriteta za aktivnost nabavke; <i>Pre otvaranja tendera</i> ☐ Prestanak aktivnosti nabavke je neophodno zbog objektivnih i očitih događaja i/ili razloga koji su van kontrole ugovornog autoriteta i koji nisu bili predvidivi u vreme pokretanja aktivnosti nabavke.

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br.05/L-092 na navedenoj adresi u delu I ovog obaveštenja o otkazivanju nabavke.

V.2) DODATNE INFORMACIJE

<i>Dodajte druge informacije:</i> Raskid ugovora br. 621-19-2866-5-2-1 je nastao kao rezultat prepreka koje ce nam se pokazati tokom izvođenja radova, odnosno na poziciji 9 „snabdevanje i rad stakla na zidovima i plafonima“. Kako stvarna situacija u školi uopšte ne odgovara ovom opisu, jer su posle grebanja i rušenja dela zidova u vrlo grubom stanju i nisu pogodni za gletovanje do 10 cm dubine. Ovaj položaj je potrebno izbrisati. totalno malterisanje starog - ne samo struganje prema unapred opisanom opisu i postavljanje betonskog kontakta, polaganje dvoslojnog malterisanja i završne radove. Zbog toga svi ovi potrebni radovi prelaze 10% vrednosti ugovora, tada smo dužni da promenimo ovu poziciju u paramasama, tako da se slažemo da sporazumno raskidamo ovaj ugovor.
