

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU DODELE UGOVORA

Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: **10.10.2019**

Br Nabavke	621-17-2649-5-1-1
Interni br.	621-2017-022-511

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Poštanska adresa: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski kod: -	Zemlja: Kosovo
Kontakt: Nuro Ismaili		Telefon: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje): http://kk.rks-gov.net/dragash/		

Da ☐ Ne ☒

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne Agencije za Nabavke

Da ☐ Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Glavni vodovod - nastavak radova (trogodišnji projekat)

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova Dragaš		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata Sastavljanje jednog okvirnog sporazuma Da ☐		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora • Čišćenje terena i obeležavanje trase = 40604,34 m' • Kopanje zemlje pod. III-VIII = 87705.37 m³ • Punjenje sa zemljom = 63342,77 m³ • Kupovina, transport i stavljanje sitnog peska = 24362.60 m³ • zemljani radovi za cevovod: Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 10 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 16 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 20 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 30 bar i povezivanje delova, Radovi i montiranje cevi, PE-100, PN = 40 bar i povezivanje delova, • Betonski radovi, elektro radovi, Kao i druge elemente navedeno u tenderskoj dokumentaciji		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

☒ Otvoren ☐ Ograničen ☐ Pregovarački ☐ Konkurentni sa pregovorima
☐ Kvotacija cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena

ili

☐ Ekonomski najpovoljniji tender

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora

Obaveštenje o Nameri ,

Obaveštenje o Ugovoru **2017/621-17-2649-5-1-1/B05-0006073, 16.06.2017**

Obaveštenje o Dodeli Ugovora **2019/621-17-2649-5-1-1/B08-0012860, 28.06.2019**

Ostale publikacije (*po potrebi*)

od

od

DEO IV: OTKAZIVANJE DODELE UGOVORA

IV.1) Datum odluke o otkazivanju obaveštenja o dodeli ugovora **10.10.2019**

IV.2) Broj primljenih tendera **7**

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor

Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.T." Fanaj Inxhinjering "; "LALA" SHPK

IV.4) Razlog za otkazivanje obaveštenja o dodeli ugovora:

☒ Naredba izdata od strane Tela za Razmatranje Nabavke zahteva otkazivanje obaveštenja o dodeli ugovora. **Odluka Tela za Razmatranje Nabavke:**

☒ Ponovna procena aktivnosti nabavke.

☐ Otkazivanje i ponovno tenderisanje aktivnosti nabavke

☐ Preporuka doneta od strane Regulativne komisije za javne nabavke zahteva otkazivanje obaveštenja o dodeli ugovora

☐ U skladu sa članom 108/A, stav 10.2 ZJN-a.

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može zatražiti od nadležnog suda da preispita odluku. Zahtev Osnovnom Sudu se dostavlja u roku od trideset (30) dana do dana objave odluke.

V.2) DODATNE INFORMACIJE

Na osnovu odluke TRN-a , br.371-19 od dana 07.10.2019