

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

☒ **PUNË**

☐ **FURNIZIM**

☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **13.11.2019**

Numri i Prokurimit	621-19-7684-5-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	621-2019-125-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa Postare: DRAGASH		
Qyteti: DRAGASH	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues:		Telefoni: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		http://kk.rks-gov.net/dragash/

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

LOT1-Kubëzimi Kuklibeg dhe LOT2- Ndërtimi i stadiumit Kuk (FAZA-2)

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerje ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve Kuklibeg dhe Kuk		
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator ☐ Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë ☐ Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës • LOT1 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Kuklibeg – (FAZA-2) Vlera e parashikuar= 5 244.00 euro • LOT2 - Ndërtimi i stadiumit dhe sipërgaqeje gjelbëruese në fshatin Kuk-(FAZA-2) Vlera e parashikuar= 4 795.50 euro		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) ☐ ☐ 45000000-7		
II.1.6) Ndarja në Pjesë Po ☒ Jo ☐		
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 10.039,50		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

☒ E hapur ☐ E kufizuar ☐ Konkurruese me negociata ☐ E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë ☐ Çmimi i kuotimit
--

III.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët

ose

☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B05 Njoftim per Kontrat : [2019/621-19-7684-5-2-1/B05-0021934](#) i [10.10.2019](#)

Publikimet e tjera (*nëse aplikohen*):

i

i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 621-19-7684-5-2-1/C266

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: LOT1 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Kuklibeg – (FAZA-2)

IV.1) Data e dhënies së kontratës 13.11.2019		
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 15.11.2019		
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 2		
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata		
Emri zyrtar: N.N." BRRUTI ING "		
Adresa Postare: DRAGASH		
Qyteti: BRRUT	Kodi postar: 22000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email: brruti_ing@hotmail.com
Telefoni: 044651094		Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës	
Vlera e përgjithshme e kontratës 5.241,20 EUR	
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 1	
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 5.241,20	
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6.000,00	

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet	
Po ☐	Jo ☒

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet	
Vlera ;	apo Përqindja %;
Nuk dihet ☐ ☐	
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):	

Kontrata: 621-19-7684-5-2-1/C267

Nr. i pjesës: 2

Përshkrimi i shkurtër: LOT2 - Ndërtimi i stadiumit dhe sipërgaqeve gjelbëruese në fshatin Kuk-
(FAZA-2)

IV.1) Data e dhënies së kontratës 13.11.2019		
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 15.11.2019		
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 2		
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata		
Emri zyrtar: Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "		
Adresa Postare: MEDVEC		
Qyteti: MEDVEC	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email: ntsh-tini-pz@hotmail.com
Telefoni: 044294539		Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës	
Vlera e përgjithshme e kontratës 4.790,00 EUR	
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 1	
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 4.790,00	
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7.767,50	

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet	
Po ☐	Jo ☒

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet	
Vlera ;	apo Përqindja %;
Nuk dihet ☐ ☐	
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):	

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

LOT1 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Kuklibeg – (FAZA-2) •N.N. BRRUTI ING - 5.241,20€
•Ndërmarrje Tregtare Shërbyese TINI - 6.000,00€ LOT2 - Ndërtimi i stadiumit dhe
sipërfaqeve gjelbëruese në fshatin Kuk-(FAZA-2) •Ndërmarrje Tregtare Shërbyese TINI
- 4.790,00€ •N.N. BRRUTI ING - 7.767,50€

Shtojce: Kopja e deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë së mjeteve