KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

NJOFTIMI PER ANULIMIN E DHENIES SE KONTRATES

Data e pérgatitjes sé njoftimit: 02.11.2021

Nr i Prokurimit 621-21-6759-5-2-1
Nr i brendshém 621-2021-092-521

Ky njoftim éshté pérgatitur né GJUHET:
Shqip Serbisht Anglisht  []

NENI I: AUTOARITETI KONTRAKTUES

1.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

Adresa Postare: DRAGASH

Qyteti: DRAGASH Kodi postar: - Vendi: Kosové
Personi Kontaktues: Nuro Ismaili Telefoni: 038 200 45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com Faksi:

Adresa e Internetit (nése aplikohet): http://kk.rks-gov.net/dragash/

Kontrata pérshiné prokurimin e pérbashkét
Po g Jo

Kontrata shpérblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit
Po O Jo

NENI II: LENDA E KONTRATES

I1.1) PERSHKRIMI

I1.1.1) Titulli i kontratés i dhéné nga autoriteti kontraktues:
Rregullimi I infrastrukturés dhe varrezave né fshatin Brezne

I1.1.2) Lloji i kontratés dhe lokacioni i punéve, vendi i dorézimit apo realizimit
(Zgjidhni vetém njé kategori - puné, furnizime apo shérbime — e cila korrespondon mé sé shumti me
objektin specifik té kontratés suaj)

Puné O Furnizime O Shérbime
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Ekzekutim L1 Blerja
L] Plani dhe ekzekutimi 1 Qira financiare (lizing)
[] Realizimi, né ¢farédo ményre, [ Qira
té punés, pérgjegjés me kérkesa [ Blerje me késte
[J Njé kombinim i kétyre

Vendi apo vendndodhja kryesore e punéve
Fshati Brezne

I1.1.3) Njoftimi pérfshiné

Krijimin e kontratés publike kornizé

Po N

I1.1.4) Pérshkrimi i shkurtér i 1éndés sé kontratés.

Rregullimi I infrastrukturés dhe varrezave né fshatin Brezne Lot 1-MURI MBROJTES L=208 m
sH=(1.52.2)m Lot 2-MURI MBROJTES L=20 m ;H=5.5m Punimi I rruges prej
kubzave te betonit nga rruga kryesore deri mbi parcellen e varrezave. L=150m. B=4m Punimi I
montimit te kubzave dhe rigollave ne trotoaret pergjate rruges (L=250m B=1.2m , L=55m
B=1.2m) L=35m, B=3m

I1.1.5) Klasifikimi i Fjalorit té Pérgjithshém té Prokurimit (FPP)
45000000-7

NENI III: PROCEDURA

I11.1) LLOJI I PROCEDURES

X E hapur OO E kufizuar O E negociuar [0 Konkurruese me negociata

] Kuotim i ¢gmimit

I11.2) KRITERET E DHENIES

Cmimi mé i ulét
apo
O Tenderi ekonomikisht mé i favorshém

111.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

I11.3.1) Publikimet paraprake né lidhje me kontratén e njéjté
Njoftimi paraprak ,
Njoftimi pér kontraté  2021/621-21-6759-5-2-1/B05-0018395, 23.09.2021
Njoftimi 1 dhénies s€ kontratés 2021/621-21-6759-5-2-1/B08-0021692, 27.10.2021
Publikimet e tjera (nése aplikohen)

od

od
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NENI IV: ANULIMI I DHENIES SE KONTRATES

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e njoftimit té dhénies sé kontratés 02.11.2021

IV.2) Numri i tenderéve té pranuar 5

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik té cilit i ishte dhéné kontrata
N.N. " Inginering MSH "-Prizren 600416285

IV.4) Arsyeja e anulimit té njoftimit té¢ dhénies sé kontratés:

L] Njé& urdhér i 1éshuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit kérkon anulimin e njoftimit pér
dhénie té kontratés. Vendimi i Organit Shqyrtues té Prokurimit”

[ Ri-vlerésim i aktivitetit t& prokurimit.
[] Anulim dhe Ri-tenderim i aktivitetit t& prokurimit

] Njé rekomandim i 1éshuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik kérkon anulimin e
njoftimit pér dhénie te kontratés

Ne pérputhje me nenin 108/A paragrafi 10.2 te LPP-se

NENI V: INFORMACIONET PLOTESUESE

V.1) ANKESAT

V.2) INFORMACIONET SHTESE

Shto informacione tjera:

Me daté 02.11.2021 Operatori Ekonomik ka dérguar Njoftim pér térheqje nga ky aktivitet i
prokurimit.
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