

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 09.11.2021

Br Nabavke	621-21-7338-5-2-1
Interi br. Nabavke	621-2021-101-521

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa UA: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski broj: -	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Nuro Ismaili	Telefon: 038-200-45509	
Email: nuro.ismaili@yahoo.com	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	http://kk.rks-gov.net/dragash/	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Popravka i obnova vodovodne mreže u selu Buzez		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja Buzec
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora • A - PARAMASA ZA REGULACIJU VODOVODA U SELU BUZEC- cev PEHD DN 110mm, 10 bar - 1100m ' • E - OSTALI RADOVI - Isporuca i ugradnja metalne cevi DN 300 dužine 30 m • kao i druge elemente navedene u tenderskom dosijeu
Predvidena vrednost ugovora: 15.000,00
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: 30 U mjesecima: Datum početka: Datum završetka:
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 04.10.2021		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 14.10.2021		
Datum otvaranja ponuda: 27.10.2021		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 05.11.2021		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 18		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera: ☐ uobičajeni ☒ skraćeni		

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor		
Ugovor br.: 621-21-7338-5-2-1/C502		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: Popravka i obnova vodovodne mreže u selu Buzez		
Datum potpisivanja ugovora: 08.11.2021		
Broj primljenih tendera: 3		
Broj odgovornih tendera: 3		
Službeni naziv: N.N." BRRUTI ING "		
Poštanska adresa: DRAGASH		
Grad: BRRUT	Poštanski broj: 22000	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 044651094	Faks:	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 13.388,80 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 13.388,80		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 14.944,30		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da ☐ Ne ☒		
Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje		

Vrednost	:	ili	Procenat	%;	Nije poznato	☐	☐
----------	---	-----	----------	----	--------------	--------------------------	--------------------------

V: DODATNE INFORMACIJE

--