

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: **03.06.2022**

Br Nabavke	621-22-3470-5-2-1
Interi br. Nabavke	621-22-035-521

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa UA: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski broj: -	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Nuro Ismaili	Telefon: 038 200 45509	
Email: Nuro.Ismaili@yahoo.com	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	http://kk.rks-gov.net/dragash/	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Izgradnja ploče i krova kao i renoviranje osnovne škole 28 Nentori u selu Bresane-Dvogodišnji projekat		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit	

na uslove	☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja Selo Brodosavce		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje		
Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒		
Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja ploče i krova kao i renoviranje osnovne škole 28 Nentori u selu Bresane-Dvogodišnji projekat GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA		
Predviđena vrednost ugovora: 130.000,00		
Finansirana: ☒ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija		
Trajanje ugovora (datum početka i završetka)		
U danima: U mesecima: Datum početka: 20.06.2022 Datum završetka: 21.08.2023		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 15.04.2022		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 21.04.2022		
Datum otvaranja ponuda: 12.05.2022		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 31.05.2022		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 32		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☒ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor

Ugovor br.: 621-22-3470-5-2-1/C563
Grupa br.: 1
Naziv grupe: Izgradnja ploče i krova kao i renoviranje osnovne škole 28 Nentori u selu Bresane-Dvogodišnji projekat
Datum potpisivanja ugovora: 03.06.2022
Broj primljenih tendera: 9
Broj odgovornih tendera: 8

Službeni naziv: Ridvan Elezi B.I.

Poštanska adresa: Pellazgët 18A

Grad: Prizren

Poštanski broj: 20000

Mesto: Kosovo

URL (ako se primenjuje):

Osoba za kontakt:

Email:

Telefon: 049/135337

Faks:

IV.4) Informacije o vrednosti ugovora

Ukupna vrednost ugovora 91.770,18 EUR

Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 91.770,18

Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 128.222,00

IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje

Da ☐ **Ne** ☒

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ; ili Procenat %; Nije poznato ☐ ☐

V: DODATNE INFORMACIJE