

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **30.11.2022**

Nr. i prokurimit	621-22-11965-5-2-1
Nr. i brendshëm	621-2022-151-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa Postare: DRAGASH		
Qyteti: DRAGASH	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Nuro Ismaili		Telefoni: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): http://kk.rks-gov.net/dragash/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

- LOT1 - Regullimi i prronit, kubëzimi dhe infrastruktures përcjellse në fshatin Rapçë –(FAZA-2)
- LOT2 - Ndërtimi i murit mbrojtës në hyrje të fshatit (ura e Haxhi Muses) në fshatin Rrenc –(FAZA-2)
- LOT3 - Hapja dhe kubëzimi i rrugës nga fshati Buzez deri te kroi i Minës-Buzez –(FAZA-2)
- LOT4-Kubëzimi i rrugës prej daljes së fshatit deri te lapidari në fshatin Brrut –(FAZA-2)
- LOT5-Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zym–(FAZA-2)
- LOT6-Ndërtimi i rrugës Ymer Prizreni deri tek varrezat në fshatin Zgatar –(FAZA-2)
- LOT7-Rregullimi i Infrastruktures rrugore në fshatin Rapqë–(FAZA-2)
- LOT8-Ndërtimi i kanalit ansor te ujrave

atmosferike rruga deshmoret 1912 ne fshatin Bresanë-(FAZA-2) • LOT9-Kubëzimi i rrugëve në fshatin Kosav-(FAZA-2)

Pjesë (lot)

- LOT3 - Hapja dhe kubëzimi i rrugës nga fshati Buzez deri te kroi i Minës-Buzez-(FAZA-2)

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit

LOT1-Rapçë LOT2-Rrenc LOT3-Buzez LOT4-Brrut LOT5-Zym LOT6-Zgatar LOT7-Rapqë LOT8-Bresanë LOT9-Kosav

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

Po Yo

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës

LOT1 - Regullimi i prronit, kubëzimi dhe infrastruktures përcjellse në fshatin Rapçë -(FAZA-2) Vlera e parashikuar 10 000.00 € LOT2 - Ndërtimi i murit mbrojtës ne hyrje të fshatit (ura e Haxhi Muses) në fshatin Rrenc -(FAZA-2) Vlera e parashikuar 4 434.00 € LOT3 - Hapja dhe kubëzimi i rrugës nga fshati Buzez deri te kroi i Minës-Buzez -(FAZA-2) Vlera e parashikuar 4 416.50 € LOT4-Kubëzimi i rrugës prej daljes së fshatit deri te lapidari në fshatin Brrut -(FAZA-2) Vlera e parashikuar 3 153.50 € LOT5-Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zym -(FAZA-2) Vlera e parashikuar 3 047.00 € LOT6-Ndërtimi i rrugës Ymer Prizreni deri tek varrezat në fshatin Zgatar -(FAZA-2) Vlera e parashikuar 2 993.00 € LOT7-Rregullimi i Infrastruktures rrugore ne fshatin Rapqë-(FAZA-2) Vlera e parashikuar 2 680.00 € LOT8-Ndërtimi i kanalit ansor te ujrave atmosferike rruga deshmoret 1912 ne fshatin Bresanë-(FAZA-2) Vlera e parashikuar 2 023.00 € LOT9-Kubëzimi i rrugëve në fshatin Kosav-(FAZA-2) Vlera e parashikuar 1 789.62 €

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

45000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

E hapur E kufizuar Konkurruese me negociata Kuotim i Çmimit
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

Çmimi më i ulët

apo

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora

Njoftimi paraprak

Njoftimi për kontratë **2022/621-22-11965-5-2-1/B05-0027100** data **28.10.2022**

Publikimet e tjera

data

data

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 30.11.2022

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 4

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve

- Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

Para hapjes së tenderëve

- Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

- **LOT3 - Hapja dhe kubëzimi i rrugës nga fshati Buzez deri te kroi i Minës-Buzez –(FAZA-2) - anulon kete aktivitet te prokurimit - nuk ka asnje oferte**