

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad☐ Snabdevanje☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 18.04.2023

Br Nabavke	621-23-1106-5-2-1
Interi br. Nabavke	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa UA: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski broj: -	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Nuro Ismaili	Telefon: 038 200 45509	
Email: Nuro.ismaili@yahoo.com	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	http://kk.rks-gov.net/dragash/	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da



Ne



Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da



Ne



DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Izgradnja vodovodnog mreze u selu Dikance		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja Selo Dikance
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja vodovodne mreže u selu Dikanc - - Pripremni radovi - Zemljani radovi -Instalatersko-montažni radovi -Ojačavajući radovi - Izolacioni radovi -Instalatersko-montažni radovi Kao i drugi elementi navedeni u dosijeu tendera
Predviđena vrednost ugovora: 15,000.00
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: 40 U mesecima: Datum početka: Datum završetka:
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 20.02.2023		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 21.02.2023		
Datum otvaranja ponuda: 14.03.2023		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 14.04.2023		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 19		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☒ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor		
Ugovor br.: 621-23-1106-5-2-1/C729		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: Izgradnja vodovodnog mreže u selu Dikance		
Datum potpisivanja ugovora: 18.04.2023		
Broj primljenih tendera: 4		
Broj odgovornih tendera: 3		
Službeni naziv: Vllaznim Halili B.I.		
Poštanska adresa: Rruga e Restelices, P.N		
Grad: Dragash	Poštanski broj: 22000	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 044229010	Faks:	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 12,895.03 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 12,895.03		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 14,427.45		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da ☐ Ne ☒		
Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje		

Vrednost	:	ili	Procenat	%;	Nije poznato	☐	☐
----------	---	-----	----------	----	--------------	--------------------------	--------------------------

V: DODATNE INFORMACIJE