

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad☐ Snabdevanje☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 10.05.2023

Br Nabavke	621-23-1815-5-2-1
Interi br. Nabavke	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa UA: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski broj: -	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Nuro Ismaili	Telefon: 038-200-45509	
Email: nuro.ismaili@yahoo.com	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	http://kk.rks-gov.net/dragash/	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: •017•Izgradnja vodovoda u naselju Kukuljane u selu Kukuljane (dvogodišnji projekat)		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja Kukaljane
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora • A - VREDNOST OBJEKATA - pumpna stanica, dovodna cev, dovodna cev od izvora • B - KATAŽA PRIHVATILISTE • C - ELEKTRIČNE INSTALACIJE U BLIZINI PUMPNE STANICE • kao i druge elemente navedene u dosijeu tendera
Predviđena vrednost ugovora: 50,000.00
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: U mesecima: Datum početka: 11.04.2023 Datum završetka: 30.09.2024
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 06.03.2023		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 14.03.2023		
Datum otvaranja ponuda: 04.04.2023		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 04.05.2023		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 21		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☒ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor		
Ugovor br.: 621-23-1815-5-2-1/C738		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: •017•Izgradnja vodovoda u naselju Kukuljane u selu Kukuljane (dvogodišnji projekat)		
Datum potpisivanja ugovora: 10.05.2023		
Broj primljenih tendera: 3		
Broj odgovornih tendera: 2		
Službeni naziv: Ridvan Elezi B.I.		
Poštanska adresa: Pellazgët 18A		
Grad: Prizren	Poštanski broj: 20000	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 049/135337	Faks:	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 48,429.81 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 48,429.81		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 49,801.89		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da ☐	Ne ☒	

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ; ili Procenat %; Nije poznato ☐ ☐

V: DODATNE INFORMACIJE