

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE

Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: **31.10.2023**

Br Nabavke	621-23-8144-5-2-1
Interni br.	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

☒

Srpski

☒

Engleski

☐

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Poštanska adresa: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski kod: -	Zemlja: Kosovo
Kontakt: Nuro Ismaili		Telefon: 038 200 45509
Email: Nuro.ismaili@yahoo.com		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		http://kk.rks-gov.net/dragash/

Da ☐

Ne ☒

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Pokockavanje puteva i zaštitnog zida u selu Mlik

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova Selo Mlik		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata Sastavljanje okvirnog sporazuma Da ☐ Ne ☒		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora Pokockavanje puteva i zaštitnog zida u selu Mlik POKOCKAVANJE PUTA, L= 300,46 m; B= 3 m ZAŠTITNI ZID D= 10m, V=1,0m Kao i drugi elementi navedeni u dosijeu tendera		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

☒ Otvoren
 ☐ Ograničen
 ☐ Konkurentni sa pregovorima
 ☐ Kvotacija cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljniji tender
--

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Obaveštenje o Nameri Obaveštenje o Ugovoru 2023/621-23-8144-5-2-1/B05-0019762 od 03.08.2023 Ostale publikacije <i>(po potrebi)</i> od od
--

DEO IV: OTKAZIVANJE POSTUPKA

IV.1) Datum odluke o otkazivanju postupka **31.10.2023**

IV.2) Broj primljenih tendera **4**

IV.3) Razlog za otkazivanje postupka javne nabavke

Nakon otvaranja tendera

- ☐ Kršenje ZJN se dogodilo ili će se desiti u postupku nabavke, koje se ne može otkloniti ili sprečiti kroz zakonite izmene uslova nabavke;
- ☒ Odredba u Zakonu o Javnoj Nabavci zahteva otkazivanje aktivnosti nabavke;
- ☐ Svi odgovarajući tenderi sadrže cene koje znatno premašuju budžet ugovornog autoriteta za aktivnost nabavke;

Pre otvaranja tendera

- ☐ Prestanak aktivnosti nabavke je neophodno zbog objektivnih i očitih događaja i/ili razloga koji su van kontrole ugovornog autoriteta i koji nisu bili predvidivi u vreme pokretanja aktivnosti nabavke.

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) **ŽALBE**

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br.05/L-092 na navedenoj adresi u delu I ovog obaveštenja o otkazivanju nabavke.

V.2) **DODATNE INFORMACIJE**

Dodajte druge informacije:

S.O. Dragaš poništava ovu aktivnost nabavke --- Ekonomski Operator nagrađen ugovorima, u Nacrtu Ugovora koji je dao Ugovorni Autoritet, nije odobrio ovaj Nacrt zbog činjenice da je prema obrazloženju Ekonomskog Operatera poslatog Ugovornom Autoritetu, on je objasnio da je pozicija koja se odnosi na pokockavanje puta širine tri metra, u stvari, širina puta od 1 do 1,80 m, čija dužina znači da je to nemoguće uraditi sa mehanizacije, kako je prikazano u predračunu. Ovu činjenicu je takođe formirana komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na području, koju je imenovao načelnik opštine. Komisija je zatekla istu situaciju kao što je ukazao Ekonomski operater, a deo zemljišta na kome se planira pokockavanje puta je privatno vlasništvo. Zbog toga je potrebno poništiti proceduru i proceniti stvarno stanje na terenu, koje u stvari izrađivač projekta nije pravilno utvrdio.