

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **12.12.2023**

Nr. i prokurimit	621-23-12475-5-2-1
Nr. i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa Postare: DRAGASH		
Qyteti: DRAGASH	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Nuro Ismaili	Telefoni: 038-200-45509	
Email: nuro.ismaili@yahoo.com	Faksi:	
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): http://kk.rks-gov.net/dragash/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

•140•LOT1 - Kubëzimi i rrugës së fushes Kuk-Kapre(FAZA – 2) •LOT2 - Hapja e rruges Sharra-Saminit-Lugje-Ramanic në fshatin Shajne (FAZA – 2) •LOT3 - Hapja e rruges dhe kubezimi i rrugës në rrugën Prekoreka në fshatin Krushevë – K.K. Dragash (FAZA – 2) •LOT4 - Ndërtimi i ures ne Qollopek në fshatin Zym (FAZA – 2) •LOT5 - Ndërtimi i murit mbrojtës dhe rregullimi i ujrave atmosferike në rrugën Raven në fshatin Orqushë(FAZA – 2) •LOT6 - Ndërtimi i parkingut, rrugës dhe murit mbrojtës në rrugën Ratisto në fshatin Kerstec (FAZA – 2)

Pjesë (lot)		
•LOT1 - Kubëzimi i rrugës se fushes Kuk-Kapre(FAZA – 2)		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit •LOT1 - Kuk-Kapre •LOT2 - Shajne •LOT3 - Krushevë •LOT4 - Zym •LOT5 - Orqushë •LOT6 - Kerstec		
II.1.3) Njoftimi përfshinë		
Krijimin e kontratës publike kornizë Po <input type="checkbox"/> Yo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës		
•LOT1 - Kubëzimi i rrugës se fushes Kuk-Kapre(FAZA – 2) Vlera e parashikuar 20 563.88 € •LOT2 - Hapja e rruges Sharra-Saminit-Lugje-Ramanic në fshatin Shajne (FAZA – 2) Vlera e parashikuar 10 152.50 € •LOT3 - Hapja e rruges dhe kubezimi i rrugës në rrugen Prekoreka në fshatin Krushevë – K.K. Dragash (FAZA – 2) Vlera e parashikuar 10 040.50 € •LOT4 - Ndërtimi i ures ne Qollopek në fshatin Zym (FAZA – 2) Vlera e parashikuar 8 088.52 € •LOT5 - Ndërtimi i murit mbrojtës dhe rregullimi i ujrave atmosferike në rrugen Rraven në fshatin Orqushë(FAZA – 2) Vlera e parashikuar 7 430.42 € •LOT6 - Ndërtimi i parkingut, rrugës dhe murit mbrojtës në rrugen Ratisto në fshatin Kerstec (FAZA – 2) Vlera e parashikuar 7 019.72 €		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 45000000-7		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

E hapur E kufizuar Konkurruese me negociata Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

<input checked="" type="checkbox"/> Çmimi më i ulët apo
--

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora

Njoftimi paraparak

Njoftimi për kontratë **2023/621-23-12475-5-2-1/B05-0030993** data **10.11.2023**

Publikimet e tjera

data

data

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 12.12.2023

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 4

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve

- Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

Para hapjes së tenderëve

- Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

K.K. Dragash anulon aktivitetet e prokurimit në lotin •LOT1 - Kubëzimi i rrugës së fushes Kuk-Kapre(FAZA – 2) - të dy Operatorët Ekonomik tejkalojnë tolerancën e gabimeve mbi 2%