

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 10.05.2024

Br Nabavke	621-24-3068-5-2-1
Interi br. Nabavke	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa UA: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski broj: -	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Nuro Ismaili	Telefon: 038-200-45509	
Email: nuro.ismaili@yahoo.com	Faks:	
Internet adresa (ako se primenjuje):	http://kk.rks-gov.net/dragash/	

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: •010• Izgradnja poda i nabavka opreme za fiskulturnu salu u školi „28 Novembar“ u selu Brodosavce		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit	

na uslove	☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja selo Brodosavce		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje		
Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒		
Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora		
1.. Mobilizacija gradilišta kao i postavljanje oznaka i sigurnosnih barijera.-- 1,00 komplet 2.. Nabavka materijala, rad i montaža snežnih klizača od pocinkovanog lima debljine d = 1,0 mm. Poprečni presek je u obliku pravouglog trougla, visine stranice x = 100 mm. Razvijena širina 55 cm. U cenu je uračunat sav potreban spojni materijal, skele i oprema za montažu i realizaciju ove pozicije.- 185.00m² 3.. Korozija i čišćenje podloge i radovi na hidroizolaciji na bazi bitulita i kondora 4mm, sa svim potrebnim radovima, -750.00m² 4.. Nabavka materijala i rad na nivelacionoj košuljici za pod sa dodatnim betonom esri sa T - 6-10cm u ceni se takođe uzima 5cm stirodur izolaciona košuljica, plastična lim i armirana armatura fi 8mm 15x15cm --750.00m² 5.. Nabavka materijala i montaža poda za zatvorene sportske terene sa pvc materijalom za sportske podove prema opisu; --750.00m² 6.. Snabdevanje materijalom i izrada linija za aktivnosti fudbal, košarka, rukomet, odbojka Sve ove boje treba da se međusobno razlikuju po standardima. -650.00 m' 7.. Nabavka materijala, malterisanje tribina sale i farbanje visokoabrazivnom bojom koju određuje nadzorna organizacija.--220,00m² 8.. Po završetku radova potrebno je ukloniti sve privremene konstrukcije i izvršiti čišćenje objekta kao i prostora oko objekta. = 1,00 komplet • kao i druge elemente navedene u dosijeu tendera		
Predviđena vrednost ugovora: 50,000.00		
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija		
Trajanje ugovora (datum početka i završetka)		
U danima: 80 U mesecima:		
Datum početka: Datum završetka:		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena *ili* ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 28.03.2024		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 01.04.2024		
Datum otvaranja ponuda: 23.04.2024		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 07.05.2024		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 46		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☒ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor

Ugovor br.: 621-24-3068-5-2-1/C874

Grupa br.: 1

Naziv grupe: •010• Izgradnja poda i nabavka opreme za fiskulturnu salu u školi „28 Novembar“ u selu Brodosavce

Datum potpisivanja ugovora: 08.05.2024

Broj primljenih tendera: 7

Broj odgovornih tendera: 7

Službeni naziv: AAB CONSTRUCTION SH.P.K.

Poštanska adresa: LUAN HARADINAJ SOL 1 HY.1 NR.4

Grad: PRISHTINË

Poštanski broj: -

Mesto: Kosovo

URL (ako se primenjuje):

Osoba za kontakt:

Email:

Telefon: +37744281360

Faks:

IV.4) Informacije o vrednosti ugovora

Ukupna vrednost ugovora 38,699.90 EUR

Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 38,699.90

Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 48,725.00

IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje

Da ☐ **Ne** ☒

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ; ili Procenat %; Nije poznato ☐ ☐

V: DODATNE INFORMACIJE