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Date: 14.05.2024.
Numri i kontratés:: 621-24-3004-5-2-1/C875
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané: dhe

Seticommere SH.P.K., Shiroke-Suharek, SHIROKE, (ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne antn (jetér, jané
pajtuar te lidhin nj¢ kontrate publike pér punc ¢ shénuara me poshté:

008K ubézimi né rrugét Samidin Emini dhe Shelgja e Drugés né fshatin Kuk ( projekt dy vjeqar) me
numér identifikues: 621-24-3004-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2024-008-521.

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda ¢ kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana ¢ Kontraktuesit: 1. KUBEZIM I RRUGES -
Aksi 1-sFurnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 54m2 2. KUBEZIM I RRUGES -Aksi
2-Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 79m2 3. KUBEZIM I RRUGES -Aksi 3-
Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 44m2 KUBKZIM 1 RRUGES -Aksi 4-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 249m2 KUBEZIM I RRUGES -Aksi 5-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 180m2 KUBEZIM 1 RRUGES -Aksi 6-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 385m2 KUBEZIM I RRUGES -Aksi 7-
Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave §cm - 128m2 KUBKEZIM I RRUGES -Aksi 8-
Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 985m2 KUBEZIM 1 RRUGES -Aksi 9-
*Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 424m2 10. KUBEZIM 1 RRUGES -Aksi 10-
sFurnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 125m2 11. KUBEZIM I RRUGES -Aksi 11-
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«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave $em - 447m2 12, KUBEZIM RRUGES -Aksi 12-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8em - 341m2  13. KUBEZIM RRUGES -Aksi 13-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave §cm - 310m2 14. KUBEZIM | RRUGES -Aksi 14-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8em - 319m2 15, KUBEZIM RRUGIS -Aksi 15-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 104m2 16, KUBEZIM 1 RRUGES  -Aksi 16-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave $em - 226m2  17. KUBEZIM RRUGES -Aksi 17-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8em - 224m2 18. KUBEZIM T RRUGKS -Aksi 18-
«Furnizimi , transporti dhe montimi i kubézave 8cm - 260m?2 +5i dhe elemente tjera té specifikuara né
dosjen e tenderit

No. Lot

1 008K ubézimi né rrugét Samidin Emini dhe Shelgja e Drugés né fshatin Kuk (
projekt dy vjeqar)

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet (& jeté: 96,117.97 € ( nentedhjete e gjashte mij ¢ njegind e shtatembedhjete
Euro e nentedhjete ¢ shtate cent).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet (& jelé e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet (& jeté i preré dhe (& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do 1& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhefose € Veganta (& kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

P u lutemi referojuni kétij numri t& kontralés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet gé lidhen me thesarin,



Marréveshja c kontratés;

Kushtet ¢ Veganta 1& Kontralés;

Kushiet ¢ Pérgjithshme 1& Kontraids,

Tenderi | Kontrakiuesit, duke pérlshiré edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria):

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizités se vendit)

[shéno ¢do dispozité tjietér & dosjes sé tendekif].

3.2 Dokumentet e ndryshme qi e pérbéjng kontratén konsiderohet sc shpjegojng njéra tictrén; dhe né raste 18
pagartésisé ose divergjencés. ato dubet 18 lexohen sipas rendit @ pérparésisé né t cilin jangé dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané 1& b&jng me kétlé Kontratg ndérmjet Autoritetit Kontrakiues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana (jetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin € saj (& identifikimit
dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin
Kontraktues mund 1€ adreschen Autoritelit Kontraktues ose Menaxherit 8 Projektit i eméruar né Kushtet ¢
Veganta 1€ Kontratés.

4.2 Nése personi g€ dérgon komunikatén kérkon virletim & pranimit té saj, ai duhet 1a thoté k&g né
komunikatén c tij. Sa heré gé ka afat & fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkoié
virtetim 1€ pranimit (& komunikatés s8 1ij. N& 1& gjitha rastet, dérguesi duhet Ui mareé 18 gjitha masat e
nevojshme pér 18 siguruar pranimin e komunikimit (& tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien ¢ ndonjié njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pirveg nése specilikohet ndryshe né njoftim & tillé, pglgim, miratim, certifikaié apo vendim do té jeté né formé
1€ shkruar dhe fjalél "njolton”, "vértetojg”. "miratoj “ose"vendosé "do € interpretohen n& pérputhje me
rrethanat, Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim 1 tillé nuk duhet (& mbahet apo vonchet pa arsye,

4.4 Kjo kontraté éshié ¢ pérgatitur né gjuhén 2 ng ui origjinale, dy prej t& cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

< Gjuba do I jeté giuha e shitytézuar nga tenderuesit ng kété wender.
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KUSHTET E PERGJITHSHME
Numri i kontratés: 621-24-3004-5-2.1/C875

Nenil Pérkufizimet

I.1 “Kontraté" do (& thoté marréveshje & lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ tsheé
shénuar né formularin e koniratés té nénshkruar nga palét, duke pérlshict € gjitha shtojeat pér kété dhe 18 gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé nt €.

1.2 “Pun&” konsiderohen € gjitha ato puné (€ cilat jang objekt i kontratés dhe té cilal Autoriteti Kontraktues
kérkon g 1€ kryhen nga kontraktuesi. qofshin ato ndértim, restaurim, meremelim apo rrénim ndértesash.,
pajisje. struktura inxhinteringu civil, struktura 18 tjera apo pjesé 8 tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ckonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik). i caktuar né formularin ¢
konteatés, i cili (18 cilit) 8shig palé né kontraté dhe éshté i obliguar (& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
o1& marré shumiin sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” 8sht& njeriu i caktuar né kushtet e vecanta (€ kontratés { apo cilido njeri kompetent i

awtorizuar nga Autoriteli Kontraktues), i cili Eshié pérgjegiés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér (&
giitha hollésité duhetl Ui raporlojé Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratgs” do 1€ thoté shuma g8 i paguhet Kontraktuesit sipas mar@veshjes né formularin c
kontratés.

1.6 “Vendi i ndéntimit” do € tholé vendi i caktuar pér krycrjen ¢ punéve (& kontrakivara.

1.7 “Pajisjet ¢ kontraktuesit” do 1€ thoté ¢ (&ré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen ¢ pajisjeve, dhe mjetet
tjera qé nevojiten pér kryerjen ¢ punéve t& kontrakluara g€ duhet (& b&hen sipas kontralés.

L8 “Skicat™ nénkuptojné vizatimet, llogaritjet. informatat ¢ sigurvara dhe t& miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen ¢ punéve t# kontaktuara.

1.9 “KPK”™ do (& thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme (& Kontratés.
110 “KVK” do 1€ tholé Kushtet ¢ Veganta (€ Kontratis.

Nent 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK ¢ saktésojné cili shié ligji qé i péreakion (& gjitha ¢éshijet qé nuk jané 1€ mbuluara & kontratié,
2.2 Kontrata dhe (€ gjitha komunikimet ¢ shkruara ndérmjet paléve hartohen neé gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do (& jeté valid vetém nése ka marréveshje 1€ shkruar pérmes € cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjest (& saj te njé palé ¢ treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontralén ose njé pjesé 18 saj. ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

1) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, né lavor 1€ bankieréve (& Kontraktuesit, 1& shumave € duhet 1€ paguhen osc qi
do 18 bishen borxh sipas kontratés; ose

b} né rast t& dhénies s& i€ drejlés s& Kontraktuesit siguruesve t& Kontrakluesit pir 18 kérkuar pagesén nga ndonjé
persoen Ljetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Kontraktucsit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta fHrojé Kontrakluesin
nga obligimet ¢ veta pér pjestn ¢ kontratés g€ tashmé Eshié realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave té kontratés duhet 18 plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé gé zbalohen pér dhinicn ¢
kontralés pérveg né raste kur transferimi bthet né banké apo kompani 1€ sigurimit ose institucion tjetér
financiar.




Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shi€ valide velém nése ka marréveshje 18 shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese & kontrat@s sé 1ij njé pale L& treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés gé do (€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i bithen & ditura
Auloritetit kontraktues me rastin ¢ dorézimit te olertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontrakiuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet e njoftoj me shkrim Autoritetin Kontrakiues. Autoriteti
kontraklucs do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin ¢ vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizind.  Kontrakluesi nuk nénkontrakion pa auterizim me shkrim
nga Autoriteti Kontrakiues, Te gjitht nénkontrakisesit ¢ propozuar dubet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé.

4.3 Autorileti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontrakiucsve, megjithaté mund (&
siguroj, ku e konsideron si 1& nevojshme. pagesat direkie pér nénkontraktorét,

4.4 Kontraktuesi gshié pérgjegjés pér aklet. gabimel dhe neglizhencén e niénkontrakiucsve t& vet si dhe 18
agjeniéve ose (& punésuarve, né t& njgjtén minyré si po & ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Kontrakiuesit,
agjenléve 1€ (ij ose puntoréve (& tij. Aprovimi i nénkontraktimit 1& ndonjé pjese 1&é kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxheril (& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet € (ij sipas kontratés

4.5 Nese nénkontrakiuesi ka marré ndonjg obligim 1& vazhdueshém & vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até (& periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit. pérkitazi me furnizimet ¢ i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi dubet q&, né ¢laréde momenti pas skadimit 1€ periudlis s¢ garancisé, Ui transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime (& Autoritelit kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve (& tilla pér
kohézgjatjen e garancist s¢ skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shié e nevajshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet Ui japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje 1€ skicave ¢ pérgatitura pér realizimin ¢ komrags dhe kopje 18
specilikimeve dhe dokumenteve tiera (¢ kontratis. Kontraktuesi mund & blejé kopje tjera & kéityre skicave,
speciflikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast sc ato jané ne dispozicion. Pas léshimit & certifikatds
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues ¢ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shie e nevojshme pér qéllime 16 kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera g i jep
autoriteti kontraklues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet 1'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa
pajlim paraprak 18 auteritetit kontraktues.

5.3 Autorileli kontraktues ka autoritetin piir '] léshuar Kontraktuesit urdhra administrative q@ inkorporojné ato
dokumenie plotésucse dhe udhézimet q@ jané 8 nevojshme pér ckzekutim t8 miré & kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteli kontraktues, né kohén ¢ duhur dhe né pérputhje me ccuring ¢ punimeve, do 6 jap gasje dhe akses
Kontraktuesil ne vend punishte, né pérputhje me programin ¢ zbatimit 68 detyrave t& pércaktuara né kito Kushte
L& pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi. gjate shirytézimit, duhel (& mirgmbaje ¢do objekt 18 vendosur né dispozicion & G nié giendje
@& mirg, dhe duhet, niésc kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, & kthej ato né gjeadjen ¢ tyre origjinale pas
pérfundimit (& kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do € ket 1& drejté (& ndonjié pagese pér pérmirésimet gé rezultojné nga puna e kryer me
iniciativién e tij.

Neni 7 Ndihmsz lidhur nie rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund ¢ kérkojé ndihmén e Auwtoritetit kontrakives pér marrjen e kopjeve 1€ ligjeve.
rregullareve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore (& Republikés se Kosovis 1@ cilat mund
t& ndikojné tc Kontraktuesi gjaté realizimit (& abligimeve t& (ij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jape
ndilhmén e kérkvar Kontraktuesit me shpenzime (& Kontraktuesit.




7.2 N& bazé 18 dispozitave 1€ ligicve dhe rregulloreve mbi punin, Autoriteti Kontraktues do t& bEjé 1€ gjitha
pérpjekjet e nevojshme pir (& lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér (€ gjitha vizat dhe lejet e nevojshme.
duke pérfshiré lejen e punés dhc lejel e géndrimit. pér personelin, shérbimet ¢ (& ciléve Kontrakiuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron & nevojshime, si dhe lejet ¢ géndrimit pér familjet ¢ tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Koniraktuesi duhet & veprojé sipas urdhrave administrative g& 1 jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontrakiuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon périej fushiveprimit t& kontratés, ai. duke
iu ckspozuar dénimit pér shkelje (& kontratds, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kélg duke i paragitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdbrit administrativ nuk do 1€ pezullohel pér
shkak 1€ kétij njoftimi.

8.2 Kontrakwesi dubet Ui respeklojé dhe 18 veprojé sipas @& gjitha lgjeve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do (& sigurojé qé personehi i tij, té aférmil ¢ tyre, dhe punélorét vendoré € tij
gjithashtu 11 respekiojnié dhe té veprojng sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhetl Ui {rajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si privale
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshié e nevojshme pér qéllime (& ekzekutimit (€ kontratés, ai nuk do
18 publikojé ose shpalosé asnjé detaj (& kontratés pa pajtim parvaprak me shkeim nga Auotoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshié grup, pérbérja ¢ grupit nuk do 1€ ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim &
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do 18 sigurej se puntét do (& fiflojné dhe t& périundojné brenda afatit (& caktuar réné dakord né
programin ¢ béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do L& siguroj qé 1€ gjitha punét g€ aifajo do (& bgjé, si dhe riparimin ¢ defekteve gjaté realizimit
& punimeve do € béhen né kohi dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ckzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén ¢ aftésisé dhe zellit, e cila do (& pritet nga njé kontraktues i alté dhe me pérvojé gé
ka ndérmarr puné (& ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésing ¢ materialeve dhe cilésisé profesionale 18
punonjésve gié jané pirdorur pér realizimin ¢ punéve té kontrakluara.

8.8 Kontraktuesi duhet L& sigurej zonén e ndgrtimit menjéheré pas fillimit & punés pér arsyel e méposhtme:

a. né gofté se pér kryerjen e punéve pajisjct e rénda si: ckskavatoré t€ llojeve t& ndryshme. vinga.
kamioné & llojeve (& ndryshme, skela (€ larta, elj do & pérdoren dhe
b. né& ményré g t& mos démtojé kalimtarit e rastit, objektet prreth, trafikun etj.

8.9 Kontrakivesi do 18 jetd p8rgjegjts pér siguriné e (& gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 KontrakLucsi duhet t& punésoj personel kyg dhe 1€ pérdor pajisje 1€ identifikuara né tender ¢ i, pér (& kryer
puné ose personcl Ljelér dhe pajisie (& aprovuara nga menaxher i projeklit. Menaxheri i Projektit do (& aprovoj
¢do zévendisim (& propozuar (& personclit kyg dhe pajisjeve vetgm nése kualifikimet e tyre pérkatése. osc
karakieristikat jané ng thelb t& barabarta ose mé (& miré se ato t& propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do 18, jo mé voné se dita ¢ nénshkrimit & konlralés, furnizoj Autoritetin Kontraklues me
siguri pér ckzekutim (& ploté dhe 1 mire t€ kontratés. Shuma ¢ sigurisé do t€ sakt&sohet né KVK. Siguria ¢
ekzekutimit do (& ndalet nga pagesa ¢ Autorilelit kontraktues pér ¢larédo humbjeje q& &shié pasojé ¢
mosekzekutimit (& ploté dhe 1é duhur 1& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do & vazhdoj & mbetet i vlefshém 30 dité pas [Eshimit & Certilikatés sé Pranimil te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do (€ jeté né formén ¢ dhéng né pjestn IV (€ kontrat@s,




Neni 11 Pérgjegjtsia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

f1.1 Nga data e fillimit ¢ deri sa té léshohet Certifikata ¢ Korrigjimit & Defckteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démuimi i pronés (piérfshirg, pa kufizim, Punél, Impiantet. Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziqet ¢ Kontraktuesit dhe prongs sé afért.

t1.2 Kontraktuesi duhet (& sigurof njé sigurim nga dita lillimit (& punimeve deri né fund 1€ periudhés garantuese
& defckieve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet ¢ méposhtme 1€ cilat jané pér shkak 1€ rrezigeve &
Kontraktuesit:

(a) humbje osc démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbjc ose démtim i Pajisjeve.

(c) humbje ose démtim i pronés (pSrveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén: dhe

(d} démtim ose vdekje e personelit te Lij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit (€ kontraiés duhet U'i dérgoj& Autoritetit Kontrakiues
policén dhe certifikatén pér sigurim q@ ka pér géllim kompensimin ¢ ncvojshém pér (& siguruar humbjen apo
démel e pésuara.

11.4 Né qofté se kontrakiucsi nuk ofron njé sigurim t& tillé atéheré kontrata do t& konsiderohet ¢ anuluar dhe
kontrakiuesi do 18 pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet ¢ prokurimit pér jo mg pak sc njé vit.

11.5 N& gofté se ekzistojné arsye 1& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen ¢ afatit t€ ofvimit (& certifikatés mbi
sigurim, Auloriteti Kontraktues mund t8 zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikaiés mbi sigurimin ose ¢
eliminojé sigurimin dhe (& zbresé ¢mimin ¢ shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVEK, kontraktuesi do Ui dorézojé Menaxherit (& Projektit nj& program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekulimin ¢
punéve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do G
zbatoje, dhe afatin kohor pér sccilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Néése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér 1€ punéve &
kontraktuara, kontrakivesi dubet 1a rishikojd edhe njéberé programin dhe Uia kthei¢ prapé Menaxherit @
projektit. Kontraktuesi do t# azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha ¢ péreakinar né KVK.

12.3 Piér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do 18 sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t€ Projektit.

12.4 Paragitja ¢ programit & 6118, duke ptrfshiré ¢do shiesé nga menaxheri i projektit nuk do (€ zvogéloj osc &
ris detyrimet e kontrakiuesit sipas punéve (€ kontraktuara, si dhe ¢do modifikim (& pérfshiré né programin e
punimeve nuk do té rezultojé né ndonjé pagesé shlesé pér konirakiuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé c
neglizhencs sé kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do (& keté 1€ drejtén 18 ndaloj gasjen né vend-punishte pér gdo person i cili nuk 8shig i
pérfshiré né zbatimin c kontratés, me pérjashtim (€ personave (& autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do (€ sigurojé siguring né vend-punishte gjaté gjithg periudhés sé ekzekutimit dhe do @ jetéd
pérgjegiés pér (& marré hapat ¢ nevojshém, né interes t& punonjésve té tij, agjentéve tc Autoritetit Kontraklues
dhe paléve L& treta, pér (& parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund (€ rezultojé nga kryerja ¢ punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marrd (€ gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegiésiné ¢ lij dhe me shpenzimel ¢ tij,
pér L& siguruar qé struktural dhe instalimet ckzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do 1€ jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimel ¢ tj, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet ¢ sigurisé te cilat jané 4 nevojshme
pér zbatimin e duhur (€ detyrave ose qé me arsyc mund (& kérkohen nga Autorileti Kontrakiues

Nemi 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do & sigurojé g8 punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né.
lidhjet ¢ komunikimit (& tilla si rrugét, hekurudhat. rruge ujore dhe aeroporte, Ai, né veganti, do & mané
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.




14.2 Cdo masé le veganté € cilén Kontraktucsi ¢ konsideron (& nevojshme, ose &shié kérkuar nga Autoriteti
Kontrakiues me géllim & mbrojtjes apo pér & pérlforcuar pjesél e rrugéve. urave, do 1€ bartet ne shpenzime 1€
Kontraktuesit, pa marre parasysh sc ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontrakluesi duhet & njollojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa & veganta g€ ai synon 1€ ndérmarré para sc kryej ato. Riparimel ¢
diémil te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do (& jeté né shpenzime (€
Kontraktucsit.

Neni 15 Fatimi

15.1 Kontrakluesi &shié pérgjegjés pér (& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se¢ Kosovés.

15.2 Té gjitha Latimet dhe detyrimet Ljera doganore konsiderohel se jané pérlshiré né ¢mimin e kontrakiuar,

15.3 Menaxheri i Projektit do (& harmonizojé gmimin ¢ kontraktvar nése konstaton se ka ngritje (€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit (€ tenderit dhe datés s¢ fundit & vértetimit (&
pérfundimit (8 punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do 1& lejojé ndryshimin e ¢mimit (¢ kontraktuar pér shkak 18 ngritjes sé tatimeve
dhefose ngritjes se detyrimeve doganore né qofié se kjo ka ndodhur gjaté koh&s sa ka qené€ n€ vonesé
kontrakiuest.

Neni 16 Kostoja ¢ Riparimeve

16,1 Humbja ose démtimi i Pundve osc Materiateve g€ do (& pérfshihen né Punét né mes 1€ Datés sé fillimil dhe
né fund & periudhés sé Korrigjimit 1& Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston ¢ Kontrakiuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet ¢ Kontraktuesii.

FILLIVMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do 1€ filloj punét brenda alatit kohor 18 specifikuar né KVK.

17.2 Kontrakiuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punél do &
kryhen né pajtim mec Programin ¢ dorézuar nga Kontrakluesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit (&
Projektit, dhe do & plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

8.1 Kontraktuesi mund 1# kérkojé zgjatje 1& periudh@s sé ckzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet sc do & vonohet, pér ndonjérén nga kélo arsye:

a) Auloriteti kontraktues ka déshwsar Ui plotgsojé obligimet ¢ vela sipas kontratés:
b) Forca madhore 1& pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund & keté vonesg, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim (& bEjé kérkesé pér zgjatje & periudhés sé realizimit pér € cilén ai konsideron se
ka 18 drejié dhe. pérveg nidse ka ndonjé marréveshje {jetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues (& dhéna gjithépérlshirése ashiv g€ 1€ mund 1€ kontroliohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 dilésh pas pranimit (o detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti Icjojé me shkrim
Kontrakiuesil kité zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund & arsyctohet, ose né ményré prospekiive osc
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin g€ nuk i éshté dhéné ¢ drejta pér zgjatje @ periadhiis,

Neni 19 Démet e likuiduara

19.J Konlraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t€ cekur né KVK
pér edo dité gé Data e Pérfundimit gshié me voné se Data ¢ Kérkuar ¢ Pérfundimit, Shuma totale ¢ démeve 18
likuiduara nuk duhet t@ tejkaloj shumén e pércaktuar né¢ KVK. Autoriteti Kontraktues mund (& zbres démet e
likuiduara nga pagesal pér shkak (& Kontraktuesil. Pagesa e démeve t& likuiduara nuk do t€ ndikoj né& detyrimet
¢ Kontraktuesit.

19.2 Nigse Autoriteti Kontraktues ka fituar & drejtén e vlerés maksimale né bazé (& nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftoit Koniraktuesin:




{2) konliskojé garancing ¢ realizimit; dhe 7 ose

(b) & ndérpresé kontratén: dhe

{c) 1€ hyjé n& nj€ kontralé me njg palé (& treté né koston ¢ Kontraktuesit pér ofrimin e hilancit t&
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITIE
Neni 20 Regjistri i punts

20.1 Njé regjistér i punés do t&, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana ¢
Kontrakiuesit, i cili do & mbaje t& pakién informacionin e méposhtém:

kushtel e motit, ndérprerjet ¢ punés ge detyrohen nga moti me shi. orét e punés, numrin dhe lojin ¢ punétoréve
& punésuar n¢ vend-punishte, materialet ¢ furnizoara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjeadje pune, testet ¢
kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Koniraktuesit;

deklaratal e hollésishme 18 (€ gjitha elementeve sasiore dhe cilbsore 8 punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe (& pérdorura. 1€ afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe (& réndésishme né llogaritjen e pagesave qe
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimel ¢ béra né regjistrin ¢ punés, si punc ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe & bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagtsuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do @
kemunikojé pik&pamijet ¢ tij ndaj Autoritctit Kontrakives né afat prej 15 ditésh pas datés né & cilén jang
regjistroar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontrakiuesi déshton qe 1€ nénshkruajé osc té paragesg
piképamjet ¢ tij brenda periudhés sé lejuar, do t& konsiderohet se Kontrakivesi pajlohet me shénimet e
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund @ shqyrlojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund. pa hequr
dokumentin, t€ bEjé ose (& marr njé kopje & shénimeve 8 cilat ai i konsideron 18 nevojshme pér informacionin ¢
t.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoriletin Kontraktues me informacionin ¢ duhur pér (¢
mbaijtar regjistrin ¢ punés né ményrén ¢ dubur,

Neni 21 Origjina dhe cilésia ¢ punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimel, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesal (jera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion (& Autoritetit kontrakiues pér
géllime identilikimi gjaté gjithé periudhés s¢ realizimit.

21.2 T¢ gjitha pranimel eknike preliminare do 1€ jeng objekt i njé kérkese 1& dérguar nga Kontraktuesi tck
Auteriteti Kontraktues. Kérkesa dahet i referohet namrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillg, sipas rastit. Komponentél dhe materialet ¢ specifikwara né kérkesté duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktucs se plotésojné kérkesat pér kélé pranim pasa se 18 inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nifse jané pranuar leknikisht materialet apo artikujt gé do té pérfshihen n& pune ose né prodhimin e
komponentéve, alo mund i€ refuzohen dhe duhet 18 zévendésohen menjéherd nga Kontrakluesi nése ndonjé
kontrallim tjetér zbulon defekte ose gabime. Konlraktuesit mund i jepet mundésia ¢ riparojé dhe i
pérmirésojé materialet dhe artikuje g8 jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do & pranchen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar,

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do & eméroj “Menavherin e Projekeit”. (& cckur n8 KVK. i ¢ili do & jeté pérgiegjés
pEr mbikéqyrjen e ckzekutimil 1€ punéve gjaté éré kohés, duke lilluar g& nga dita e parg e fillimil (& punéve ¢
deri n& skadimin ¢ periudhgs garantuese & delekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Q&éllimi i mbikéqyrjes &shié (& kontrollojé cilésing e puniéve dhe cilésing e materialeve (& pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike (& réna dakord.

22.3 Konlraktuesi do & sigurojé qé komponentét dhe malerialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues qe (€ vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet
se ka vlergsuar plotésisht véshtirésité gé mund t'i hasé né& kété aspekl. dhe nuk do U lejohet gé 1€ paragess
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen ¢ detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do 1€ kelé 1€ drejlg, ose nga vet ose agjentit e tij, ge & inspeklojé. kontrollojé. masé
dhe testojé komponentétl, materialet, dhe mjeshtéring, dhe & kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo




prodhimit 1& ¢faréde artikulli q& pirgatitet, fabrikohet ose prodhohel pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré &
16 péreaktojé nése komponentdt, materialet dbe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet ng
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vend-punishie ose né ndonjé vend  tjetér, sic mund @
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe malerialet 1 kangé kalwar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoltojé Kontraktuesin
ose do te miratojié certilikimin ¢ procedurés lidhur me kéte.

22.6 Nése Autoriteti Kontrakiues dhe Kontraktuesi nuk pajlohen pér rezultatet e lestit, secifi do & japg njé
deklaraté pér piképamjet e Gj ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraklues ose Kontraktuesi mund (& kérkojné qé kéto teste (€ pérsériten né € njéjtat kushie dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélgimin e pérbashkétl. Té gjitha raportet e testimil do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rczultatet ¢ kétyre tesicve pa vonest to Kontraktuesi.
Rezultalel ¢ ri-testimit do t& jeng pérfundimtare. Kostoja ¢ ri-testimit do 8 bartet nga pala piképamja c 1€ cilit
déshmohet se gshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmiirim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do 1€ informojé Menaxherin e Projeklil, n& gofté sc véren ndonjé gabim apo
léshim néé skica {vizalime) apo edhe né specifikim gjalé kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen se¢ alo
mund 1€ ndikejné me vone né kualitetin ¢ punéve.

23.2 Nésc Menaxheri i Projektit véren ekzistimin ¢ disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do U1 evitoj menjéheré dhe do ¢t konsidero] pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrale vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jang bere 1e nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te péjashtimeve te cilal subslancialisht ndikoiné ne ¢mimin ¢ kontraés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné sitwatén
sipas Ligjit 1e Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do (& b&hen né Euro.

24.2 Pagesat do & rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie die 1€ mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhel & paguaj
Kontrakiuesil shumén e certifikvar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certilikale. Nise Autorited
Kontraklues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesié 1€ pagesén ¢ ardhshme.
Interest do (& llogaritet nga data n€ (€ cilén pagesa dubet (8 ishie bérg, deri né datén kar pagesa Gshit@ béré me vonest. ¢
rregubiuar sipas bankave vendase pér kredi né scktorin ¢ ndéetimit.

243 Arnikujt ¢ Punéve pér té cilat nuk &shté dhéng normé apo ¢mim nuk do (& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do (€ konsiderohen & mbuluara nga normat dhe ¢mimet tiera né Kontraté.

24.4 Pagesat ge duhel le bihen sipas faturés se 1éshuar nga Kontraktuesi do 18 béhen né llogaring bankare 18
dhéné né Pjesén V, ldentifikimi Financiar, i kisaj kontraie qé e plotdson Kontraktuesi, [ njgjti formular. gé i
bashkéngjitel kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér U'i raporluar ndryshimet né llogaring bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet 1€ pBrmbajné pajisjc pér ndértim, instalim, testim, dhe punén ¢
komisioneve ge duhet (€ kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér ¢ logaritur
¢mimin ¢ kontratés. Kontraktueesi do & paguhet pér sasingé ¢ punés sé kryer n& normén ¢ Paramasts dhe
Parallogarisé pér ¢do arlikuil.

25.2 Né rast 1€ kontratés paushalld, Pérshkrimi i Aktivitetit duhel 1& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punit ¢
kryera nga ana ¢ Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll & kryerjes sié
aktiviteleve né bazg (& 1& cilave Kontrakluesi do 1€ pagubel. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do (&
bihet veg ¢ veg, Kontraktuesi do € tregoj shpérndarjen ¢ Materialeve nd vend punim vegmas né Pérshkrimin ¢
Aktivitetil.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoritei Kontraktues do 18 bijit pagesé paradhénie Kontrakivesil 1& shumave @ prcakiuara né KVK nga data ¢
caktvar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i aj¢ Garancioni & Pakushizuar Bankar nd njé formé i@




pranucshme pér Awtoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté & barabarté me parapagim. Garancia do 1€ mbetet né lugi deri
sa L& bihel pagesa c pard, por shuma ¢ garancisé dubel 1€ reduktohet n& ményré progresive nga shuma € paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do 1€ paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do 1& pérdorin parapagimin vetém pér (& paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet ¢ tiera 1€ nevojshme
posag@risht pér kryerjen ¢ punéve. Kontrakluesi duhet 1€ déshimoj se pagesa paradhénic &shté pérdorur né kE1é ményré me
furnizim 18 kopjeve (& falurave ose dokumenteve t& jera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do & paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesal péndryshe pér shkak € Kontraktuesit, pas
orarit 1& pérqindjeve 1€ pérfunduar t& Punéve né bazt & pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar n& KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé ¢ Kontraktuesit deri né pérfundim ¢ (& (&
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do e tejkaloj 10% e vlerés totale le kontratés origjinate. Kontraktuesi
mund (& z8vendiéso] paraté e mbajtura me garancion bankar *me kérkesé”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do 1& paguhet brenda 30 ditésh nga dita ¢ 1éshimit te deklaratés sé
Hogarisé pérfundimtare (¢ refervar né Nenin 29,

Neni 28 Virtetimet ¢ pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojiét Menaxherit (8 projektit raporiel mujore 1€ gmimeve 1 vierésuara (& punéve (8
pérfunduara me minus shumén kumuolative 1€ vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén ¢ kryer (€ kontraktuesit pér té vértetuar cilésing ¢ punés dhe
vidrteton shumén gi duhet t’i paguhet kontrakiuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a) N& rastin ¢ Kontratés s¢ Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né ParamasC dhe
Parallogari q& éshié pérfunduar; ose

b) N& rast 1& kontratés paushallg, vlera e punés s& ckzekutvar do (& pérbéj vlerén ¢ aktiviteleve (&
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vicra c punis s€ pérfunduar pérfshin vierésimin ¢ ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktucsi jo mé voné se 90 dité pas léshimit (& certifikatés pérfundimtare t& pranimit, do 1€ doriézojé tck
Menaxheri 1 Projektit njé draft (e deklaratés se logarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése gé tregojné
né detaje vierén ¢ punés s& béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me t& gjitha shumat e métejshme 1€ cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontralés, né miényré g Menaxheri 1 Projektitc (& pérgatis
deklaratén e Hogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& draft-deklaraiés se Hogaris¢ pérfundimtare dhe té gjith# informacionit t&
kérknar n& ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do ¢ pirgalis¢ deklaralén e
Hogarisé pérfundimtare, e cila péreakton:

a)  Shumen ¢ cila sipas opinionit te 1ij duhet ti paguhet sipas kontratés: dhe

b) pas evidentimit {e shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i 18 gjitha shumave
1& cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti,

29.3 Menaxheri i Projektit do (& léshoje te auloriteti kontraktues ose te pérfagiésuesi i Uj i autorizuar, dhe tc
Kontraktuesi, deklaratén ¢ lNogarisé pérlundimtare qe paraqet shumen pérfundimtare pér (@ cilén duhet paguar
Kontrakivesi ng bazé (& kontratés. Auloriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i 4j i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet & nénshkruajné deklaratén ¢ llogarisé pérfundimtare, si njé njohje ¢ vierés sé ploté dhe pérlundimtar &
punés s¢ realizuar sipas kontralds dhe menjéhers do (& dorézojé njé kopje té nénshkruar & Menaxherin ¢
Projektit.



Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

{a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjest @& vend ndértimit data ¢ posedimit e specifikuar né
KVK.

{b) Menaxheri i Projektit urdhéron shiyrje pa dhéné Hogari pér kétg, ose vonohel apo nuk i jep skical
(vizalimet, specifikacionet) apo udhézimet ¢ dubura pér kryerjen ¢ punéve 1€ kontrakiuara né afatin e
caktuar si né kontratg.

(¢) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin & Ui zbulojé ose kryejé testel né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt,

(d) Koniraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autorileti Kontraktues shkakiojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(¢} Parapagimi vonohet,

(f} Menaxheri i Projeklit pa arsyc 1€ justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushjc 1€
kontratés.

() Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen ¢ aktiviteteve & punéve t& kontraktuara & cilat pengesa nuk
jané pér shkak & joprofesionalizmit (& Kontraktuesit.

30.2 Nise njé ngjarje e tillg ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do (€ rregullobet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.F Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim (& pranimit 1& pérkohshém ose final do (&
behel né prani & Kontraktuesit. Mungesa ¢ kontraktuesil nuk do (€ jeté pengesé pér verifikimin me kusht g&
Kontrakiuesi te jete informuar prej 1& pakién 30 ditéve para datgs s¢ veri{ikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do & pranchen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet ¢ caktuara ne shpenzime té
Kontraktuesit, Kontraktuesi duhet t€ njoflojé Autoritetin Kontraktues pér datén n€ (€ cilén verilikimi dhe testet
té tilla mund (& {illojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet. t& shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparchen, sipas kérkesés s¢ Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do 1€ béhet pas njoftimit
té duhur né shpenzime & Kontraktuesit, me urdhér 1€ Autoritetit Kontraktues,

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do (8 merren pérsiptr nga Autoriteti kontraktues kur t& kené& kaluar né ményré (& kétnagshme (estet
pér pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit 18 pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund & aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté (& pranimit t&
pirkohshiém jo mé herél se 15 dité para se punét, sipas mendimit tc Kontraktuesit, te jene t8 gatshme pér pranim
1& pérkohshém. Autoriteti kontrakiues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) Ui léshojé kontrakluesit certifikatén ¢ pranimit € pérkohshém me njé kopje pér Autoriletin kontraktues
duke thiéné, nidse kjo éshté ¢ pérshlatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né & cilén
sipas mendimit t& ij jané pérfunduar punél né pajtim me kontratén dhe jané (€ gatshme per pranim (&
pérkohshém: ose

b) & reluzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin (8 cilin, sipas
mendimit L& tj i kitrkon nga Kontrakluesi pér ta l8shuar certifikatén.

33.3 Nise autoriteti kontraktues nuk arrin ose 1€ 1éshojé certifikatén e pranimit 1€ pérkohshém ose (€ refuzojt
lurnizimel brenda njé perivdhe prej 30 ditésh. ai do t& konsiderohet se ka 1&shuar certifikatén né ditén ¢ fundit 1&
asaj periudhe.

33.4 Pas pranimil 1€ pérkohshém & pungve, Kontrakiuesi i cmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g8 nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontrat€s. A gjithashiu do € hegé
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do 18 béjé ndonjé ndryshim 18 gjendjes s& vendit té pranimit si¢ kérkohen né
kontraté.
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Neni 34 Pérgjegjisia mbi Defektet

34.1 Kontraktucsi do 1& jeté pérgjcgjés pér ménjanimin c defekleve, ose démeve, né ndonjé pjes€ te punéve
cilat mund & shfagen apo shlagen gjatd periudhés se defekieve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materiafeve 18 démiuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabucshme i
Kontraktuesit: dhe / ose
b  ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekleve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime 18 veta do ta pérmirésojé defcktin ose démin sa mé shpejt 1€ jeté ¢ mundur,
Periudha mbi pérgjegiésing ¢ delekleve pér 8 gjitha zévendésimel ose rinovimet do e filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi 8shtg€ beré pér kénagésing e mbikéqyrésil. Nése kontrata mundéson pranim
pjesshiém, periudha ¢ defekleve do 18 vazhdohet vetém pér até pjest & punimeve ¢ cila tshié ndikuear nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shiaget ndonjé delekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& pérmendur, autoriteti kontrakiues ose
menaxheri i projektit do ta njoltojné Kontraktuesin, Nésc Kontraktuesi nuk arrin € karrigjoj njé defekt ose njé
diém brenda afatit kohor t& pércaktiuar ng njoftim, auloriteti kontraktues mund (&:

a) @ kryejd veté pune, ose t& punésojé diké tjei€r pér kryerjen ¢ punimeve, né rrezik dhe kosto le
Kontraktuesil, né 1€ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t€ zbrilet nga pagesat ¢
pritura ose nga garancité q¢ mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga 1€ dy: ose

b) & ndérpresé kontraén,

34.4 NE raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund € arrihet menjéheré ose, pasi éshié arritur, nuk éshig né
giendje gé (& marré masal ¢ nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund {€ kryejn€ punén
né kureiz & Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit dubet & informojé sa mé shpejt g€ €&
jetd e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré,

34.5 Periudha ¢ pérgjegiésisé se delekteve do 1& parashihet né KVK dhe specilikimel teknike, Nése kohézgjatja
¢ periughis s&  pérgjegjésisé sc defekteve nuk &shié ¢ specilikuar, ajo do t& jeté 365 dit€. Periudha ¢
Pérgicgjisisé se defekleve do (& fillojé né datign ¢ pranimit 1& pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit (& periudhis sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit 18
periudhés sé [undit, dhe atgheré kur 8 jent zgjidhur (& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraklues do Ui
léshojé Kontraktuesit njé cerlifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur
datén nié 18 cilén Kontraktuesi i ka plot#suar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré (& tilié q& autoriteti
kontraktues 18 jeté i kénaqur, Certifikala pérfundimtare e pranimit do (& léshohet nga autoriteti kontraklues
brenda 30 ditésh nga skaclimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale g& jang kérkuar
sipas Ncnit 34 (& jené pérfunduar né ményré 18 tllE g€ 1€ jeté [ kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jang realizuar plotésisht derisa t8 jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
¢ pranimil nga Menaxherl i Projekiet dhe to jete dorfzuar tek  autoriteti kontraktuwes. e njé kopje 1ck
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh [&shimin e certifikatés pérfundimtare, Kontrakiuesi dhe autoriteti kontraktues do 18
mbelen t& detyruar pér plosimin ¢ obligimeve g dalin sipas kontratés para 1&shimit & certifikalés
pérfundimiare (& pranimit dhe (& cilat kangé mbetur & parealizoara né kohén kur léshohet certifikata
pérfundimiare ¢ pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve 1€ tilla do 1€ pércaklohen duke iv referuar dispozitave
1& kontratés.

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin 18 shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelie e kontratés, pala ¢ démtuar do 1€ keté 18 drejlé pér kéto kompensime:

a) démet; dhefose
b) ndérprerjen e kontraés.

36.3 Pérveg masave t8 sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund € jené:




a) dime t& pérgjithshme; ose
b) déme € likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojnié nga zbatimi i masave (& parapara né k&€ nen do
1& zbalohen duke u zbritur nga shumat qé dubet Ui paguhen Kentrakiuesit. nga depozila, osc me pagest nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Awtoriteti Komraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontralén né qofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do & pérfshijné. por nuk do 1€ kulizohet né:

4. Kontraktuesi ndérprend punén pér 15 dité rresht pa qené e pérlshirg kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim t& menaxherit 1€ projeklit:

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye (@ justilikuar 1€ ndérpresé apo pezullojé
aktivitetin e pundve (& kontrakivara pér mé& shumé se 15 dité pune; ose marréveshicl e arritura mbi
pagesal pér shkak t& kontraktuesit pér kosto & vonesés;

¢. Autorileti Koatraktues ose Kontrakluesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Auvtoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh

nga data e certifikatés s& Menaxherit 1€ Projekdit;

Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshié shkelje e kontratéis dhe Kontraktuesi

nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve t¢ pereaktuara nga ana ¢ Menaxherit # Projektit:

f.  Koniraktuesi vonohel né pérmbushjen e kontraiés pér numrin e ditéve pér (8 cilal shuma minimale ¢
diémeve ¢ likuiduara mand (& paguhel,

@

37.3 Kur pala tjetér kontraktucse bén shkelje € kontratés pér raste té tjera nga ato 1& parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projeklit do 1€ vlerésoji nése shkelja materiale e kontralis paraqet bazé pér shképutje & kontratés,

37.4 Nise plr shkak & fajit 8 palés s€ tret€ krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo ¢ pengon
pérmbushjen ¢ detyrimeve & kontratés, Menaxheri [ Projektit me pélgimin ¢ Kontrakluesi do (& pérfundoj
vazhdimésiné ¢ pérmbushjes s¢ punéve sa mé pare gé 8shté ¢ mundur. Menaxberi | Projektit do @ bgjé
vlerésimin ¢ puniis sé kryer pjesérishl. do (& kérkojé nga kontraktucsi 18 largohet nga zona ¢ punés dhe 1a éni
alé né njé gjendje & mirg. Menaxheri 1 Projektit dubet (€ paguajé kontraktucsin pér punét e kryera deri né
momentin ¢ marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 N¢ qofté sc kontrata shkiéputet, Kontraktuesi do t€ ndérpres punén menjéheré, do 18 siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda |5 ditéve nga pérlundimi i periudhis s& njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” sic pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftéeat,
eksplodimet, (Ermeti, zjarret, vérshimet, epidemité ctj ¢ shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin ¢ paléve
kontrakluese, ¢ paparashikueshme dhe jashté kontrotlit t& paléve kontrakiuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet q& pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén & pamundur
punémarrésit krycrjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punmarési sa mié shpejlé g
#shté e mundur duhet U1 sigurojé punédhénéisit njé deklaraté me shkrim me & dhénat e plota lidhur me ngjarjen,
NE kEtg rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i Obligimet dhe pérgjegjésité ¢ kontraktuesit do 1& pezullohen deri sa 18 arrihet niveli i muandisisé
objektive s& pérmbushjes sé tyre.

il. Gijaté pezullimit dhe né lidhje me punét ¢ pezulluara, (& gjitha shpenzimet lidhue me riparimin e
pajisjeve leknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tiera & ngjashme i bart kontrakiuesi,

iii. Brenda pesémbiédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé péreakion Forcén Madhore,

Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues dubet Ui vierésojé & gjitha
punét e pérfunduara né miényré g Autoriteti Kontraktues (a paguajé kontraktuesin.

iv. Afatl pér pérmbushje t& obligimeve nga Kontrakuuesi té detyrimeve & kontralids mund ¢ zgjatet
cdhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
v, NE qofté se kontraktuesi pér njé kohé 1€ gjalé éshié béré i pa afié, pér shkak & Forcts Madhore,

pér Ui kryer obligimet dhe pérgjegjésité ¢ parapara me kontratd, Autoriteti Kontraktues brenda
shiaté 7 dité mund ta njoflojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.




Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratiés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale (& kontratés nga ana ¢ kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do & pérpilojé shkresén mbi vierésimin ¢ punés sé pérfunduar dhe malerialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesal né avans qé jant marré para datés s¢ léshimit 1& shkres@s né fjaleé dhe minus
pérgindjen ¢ viersuar 1€ punive (& pakryera, si¢ éshié cekur ng KVK. Démet shtesé (& likuidimit nuk do 1&
aplikohen. Nése shuma totale ¢ borxhit & Autoritetit Kontrakiues tcjkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do t€ jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak 1& inleresit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé &
kontratds nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do 1€ 1éshoj njé certilikalé pér vierén e punés sié
bér, materialet ¢ porositura, koston e arsyeshme € hegjes s¢ Pajisjeve, riatdhesimin ¢ personelit &
Kontrakiuesit i punéswar vetém pér Punét, shpenzimet ¢ Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin ¢ Punéve
dhe pagesat né avans € marra deri né datén ¢ certifikatés.

Neni 40 Prona

40,1 T¢é gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimil né vend punini, Impiantet, Puniél e Pérkohshme, dhe Puniét do
t& konsiderohen 1€ jen& proné ¢ Auloritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak & gabimil &
Kontraktuesit,

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 N& qolté se pamundésohet pérmbushja ¢ kontratés nga shpérthimi i Juftés apo ndonjé rasti tietér jashté
kontrollit 1€ Awtoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do t€ viértetoj kétg. Kontraktuesi
do 1€ sigurej vend punimin dhe do 1€ ndérpres punén sa mé shpejt gé &shté ¢ mundur pas pranimit (€ kétij
vidrtetimi dhe do & paguhet pér punétl e kryera para pranimit 18 tij dhe pér punét e kryera mé pas pér 1€ cilat
gshté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do Ui bEjné & gjitha pérpjekjet pér & zgjidhur n& ményré migésore L& gjitha mosmaniéveshjet q&
mund & ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérgjné njéra (jetrén me
shkrim pér pozitén e tyre ng mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhjc g ata konsiderojné se éshité e mundshme.
Nése cilado Palé ¢ sheh (& dobishme, paliét do (& takohen dhe € mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g jepet piér
arritjen e késaj zgjidhicje do @ jew 30 ditg¢ nga fillimi i procedurés. Niése pérpjekja pér & arritur zgjidhje
migtsore déshton ose nése Pala déshlon € pérgjigjct me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do &
jené e tira 1& vazhdojné né fazén ¢ ardhshme (& procedurts sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke ¢ lajméruar
fetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore 1€ mosmarréveshjes déshton, palét mund @& merren vesh (& piérpigen
& pajtohen pérmes institucionit & specifikuar ng KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
{illimit 1& procedurés st pajtimit, secila palé do (& keté & drejté 1& vazhdojé né fazén e ardhshme té proceduris
sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja ¢ mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
43.1 Nése nuk mund @€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga [illimi i procedurés migésore pér zgjidhje 1€
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a)  ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palét pajtoben vendim arbitrimi né pajiim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit t¢ kontratés palét duhel 1¢ vendosin pér ményrén ¢ zgjidhjes sc mosmarréveshjes. gjykata
apo arbilrimi.




PIESA IIT EXONTRATES  Lkushiet e veganta

KVIE né vifim do & plotésojné dhef/ose ndryshojné KPK. Sa herg
mbizoiErojind mbi ato (& KPK.

[lUdhizimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipus nevojés, né shénimet kursive 1é pérmendura pér nenet
pérkatése 1¢ KPK. Fshinl ato jo relevante]

Kushtet e  Pérgjithshme (& | Amandamentimet/Modilikimi i Nenit pérkatis né KPK
Koniralés

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

2.1 Ligjet ¢ Kosovés gé jané n fugi do (& zbatohen pér & gjitha
¢éshijel q¢ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
Juridiksioni do & jel@ gjykata pérkatise né Prishtini.

Ligjit i zbatueshém
dhe gjuha

22 Gjuha e pérdorur do (& jeté gjuhét né pérdorim zyrtaré

10,1 Shume ¢ sigurisé s& ekzekulimit 8shig: 10 % e vlerés sé
kontratés ose 9,611.79 € me validitet deri mé
30.11.2025

Siguria ¢ ckzekutimit

e

T 11.2 Shuma minimale ¢ sigurimit do 18 jeté:
-Pérgjegjésia dhe < . e " .
e . (a)  Pér humbje ose démtim (& Punéve, Impianteve dhe
vl Sigurimi | . ..
Maierialeve [shéno shumat];

VKon'lrakluclsn‘ ) _ (k)  humbje ose démtim i Pajisjeve {shéne shumat].

T (c) humbje ose démtim i pronds (pérveg Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjcve) né lidhje me
Kontratén {shéno shumat];,

(d)  démtim personal osc vdekje:

Lo

(i} té punétoréve 1€ Kontraktuesit: fshéne shumat]

(ii) (& personave (& terd: fshéno shumat]

Programi 12.1 Planin pér Menaxhimin e Kontratés.
Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét
brenda 2 ditéve nga data e Nénshkrimit té kontratés,
122 Periudha pér Programin e azhurnuar éshié 2 dité nga daia e
pranimit ie kérkesés se Menaxherit te projektit
Fillimi i punive 17.1
Data e fillimit do t¢ jel¢ Data e fillimit do t& jeté . Py dité pas
nénshkrimit té kontratés,
17.2

Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté 30.10.2025

Démet e likuiduara 9.1 Norma e démeve té likuiduara éshté 0.25 % e Cmimit final t&
Kontratés né dité.

Shuma maksimale e démeve & likuiduara pér téré kontratén dshté
10% té ¢mimit final té kontratés

Regjistri { punis 20.1 Njé regjistér i punés do 1 mbahit nga ana ¢ kontrakuucsit
Inspektimi dhe | 221 Menagjer i projektit nga AK eshte: Sabahat Hasani
Lestimi

Menagjer mbikgyres i kontrates nga AK eshie: Bean
Haxhiasani

Menagijer i projektit nga OE eshte:Uzair Kapllani

Pagesa Pér vilin 2024 jané paraparé mjete prej 49000.00 euro




Pér vitin 2025 jang paraparé mjete prej 47 117.97 curo

Pagesa do (€ realizohet sipas pozicioneve 1€ realizuara nié teren
t& pércjellura me raport nga ana ¢ Menaxherit t& projekiit, karse
pagesa finale do té realizohet pas pranimit teknik té projektit.

Verejije: Nese Operatori Ekonomik nuk muond G realizoj
punimel ne vleren e parapare gjale vitil fiskal 2024 sipas planil
dinamik, atehere Autoritett Kontraktues do te beje nderprerjen e
kontrates dhe konfiskimin e sigwimit te ckzekutimit te
kontrates.

Parapagimi 26.1 Shuma ¢ Parapagimit éshilé: Nuk ka pagesé paraprake.
Mbajija ¢ Parase 271 Shuma e parave t& mbajtura shié: E viers sé kontratés.
[y £ " & 3 0 . - ET . . - P b 2 [T
Shkaget . pér | 30.1 Data ¢ posedimit 1€ vend punimit do (& jelé [shéro munrin} dileé
kompensim . A " :
pas nénshkrimit t€ koniratés.
g““'"?:']f%f“‘“ mbi | 34.5 Periudha garantuese e defekleve éshté : 12 muaj nga data e
eieklet pranimit teknik 1€ pérkohshém.
Dokumenti Polisa e sigurimit t& kualiteti e |&shuar nga njé Bank
apo kompani e sigurimeve e ficensuar nga Banka Qendrore e
Kosovés 10 % vieren e pergjithéshme té kontratds, me afat
validiteti pér prej 12 muaj nga data e pranimit teknik &
pérkohshém.
Pagesa pas shképutjes Pérgindja qé do té zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk jané pérfunduar,
s¢ kontratés qge pérfagéson koston shtesé té Autoritetit Kontraktuesin  pér
kompletimin e Punéve, éshié pérgindja e vlerdsuar t& punéve 1é pakryera
minus shuma e démeve te likuiduara
Zgjidhja migésore e 422 Komisioni pér Ndérmjetésim ne kuadér te Ministrisé sé& Drejtésisé
mosmairéveshjeve
Zoiidhic 43 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
gleca e ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t&
‘“QSmﬂ“'CVCSh.levc zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né Gjykatén
me proceduré Themelore né Prishting - Departamenti pér Céshtje Ekonomike, né
gjygiésore pajtim me ligjin n& Kosové.

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve
1& cilat mund t& lindin gjaté ekzekuiimit sé& késaj kontrate dhe se
nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet né arbitrazh té Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té
Kosovés né kuadér 1& Qués Exonomike 1& Kosovés, né pérputhje
me regullat e Dhomés Ndérkombétare 18 Tregtisé.Para
nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e
zgjidhjes se mosmarréveshijes, gjiykata apo arbitrimi.
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Republika ¢ Kosovits r
Republika Kosova / Republic of Kosovo )
Komuna ¢ Dragashit / OpStina Draga$ / Dragas Municipality

- Kryetari § Komunés
SN L ol JO2AE [

DL67.052024

Dragash

Kryctari | Komunes,ng bazi (& nenit 13 1€ Ligjit Nr, 03/L-40 pir Vetégeverisie Lokale {Gazeta zyrtare ¢
Republikés s Kosovies nr. 28/2008), si dhe e pajtim me nenin 81 te Ligjit Nr.04/L-042 per Prokurim Publik ne
Republiken ¢ Kosoves.si dhe Rregullave dhe Udhezuesit Operativ per Prokurim Publik/Nr, A0, nxjeere:

VENDIM

) Caktbhct menaxheri @ kontrates dhe mbikqyresi ne realizimin ¢ kontrates 008-Kubezimi ne rruget Samidin
En'um dhe Shelgja e Druges ne fshatin Kuk{ project dy vieqgar) me numér identifikues: 621-24- 3004-521,
dhe nr, te mbrendshem 621-2024-008-521..

Sabahat Hasani -cakiohet menagjer [ kontiates,
Bean Haxhiasani-Mbikqyres T drejteperdrejt I menagjerit te kontrates

Menaxheri I kontrates,obligohet qe te hartoje nje plan te menaxhimit te Kontrates,duke perdorur
formularin standard te miratuar nga KRPP, I cili duhet te nenshkruhet nga ana ¢ te dy paleve(

" Menaxherit te Kontrates se AK dhe Menagjerit te Kontrates se OP) para inicimit te zbatimit te
kontrates dhie nje kopje te nenshkruar te planit per menaxhimin ¢ kontrates do ta percjele tek
departamenti [ prokurimit,

i

l Menagjeri I kontrates ¢ menagjon kentraten deri ne pranimin ¢ plote tc puneve te kerkuara-
kontraktuara, respektivisht deri ne permbylljen ¢ kontrates.

2. Ky vendim hyn ne fugi diten e nenshkrimit

e e Kryetari | Komunes:
- e

" CBexhet Xheladin

Vendimi u dérgohet:menagjerit te projektit,

Mbikgyresit (e kontrates,

Zyres se Prokurimit,

Drejlorit te Drejlorise perkatese.
Arkivit ic Komunes(kryetarit).



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J.S.C. Gjithcka qé duhet ta keni

)

Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 125478

Pér Kuvendi i Komunes Dragashi
( Emri i "Autoritetit Kontraktues” )

Né emér té Seticommerc SH.P.K.
{emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit: *008+Kubézimi né rrugét Samidin Emini dhe Shelqgja e Drugés né fshatin

Kuk ( projekt dy vjeqar )
Nr. prokurimit: 621-24-3004-5-2-1 , Nr. brendshém: 621-24-008-5-2-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 9,611.79€ zotohemi té ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim ne té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme

substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;
b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa

u paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 9,611.79€ si¢ éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo siguri vlené 565 dité kalendarike prej 14.05.2024 deri mé 30.11.2025

&

Data lIéshimit: 13.05.2024
Nénshkrimi dhe vula e garantuesit

SELSIG

7. 2

o Y

o

Ky garancion i nénshtrohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.




LAY E I S I( i Gjithcka qé duhet ta keni
(TR

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.5.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a, Prishting, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli”-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115,  E-mail: office@kselsig.com

POLICE PER SIGURIMIN E GARANCISE SE EKZEKUTIMIT TE KONTRATES
__Nr. Polices: 125478

Kontraktuesi
_Emri Seticommerc SH.P K. Lénda e Garancisé
_Pérfagésuar nga Nisret Bajraktari
Adresa Shiroké, , Detyrimet e Siguruesit ndaj Pérfituesit sipas késaj Police té sigurimit
_Nr i Biznesit 810633116 LA
_Telefoni 044141011 1. Mbéshtetur né kété Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre
ok pérsipér gé té plotésoje cdo detyrim kontraktori | cili éshté i
Pérfituesi garantuar me kété police.
Emri . . | KuvendiiKomunesDragashl
s Dragash 2. Pérfituesi e ka té drejtén t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit pér
ot marrjen e démshpérblimit deri né shumeén e garantuar, vetém kur !
Garantuesi detyrimet kontraktuale nuk plotésohen pér faj té té Siguruarit / i
B Elsig Kontraktuesit - Ekzekutuesit té Kontrates. (
Banka NLB 3. Me plotésimin e detyrimeve ndaj P&rfituesit, Siguruesit/Garantuesit
Garantuesit 37 o i lind e drejta qé t'i drejtohet té Siguruarit/Kontraktuesit, me tée
gjitha mijetet ligjore, pér t& béré rimbursimin e shpenzimeve té
sl g Mbulueshmenaig Pollcessigiefie, gl kryera né funksion té plotésimit t& detyrimeve ndaj pérfituesit
_Shuma Siguruar 9,611.79 e (cedimi i té drejtave nga Pérfituesi té Siguruesi/Garantuesi).
;ZLL:?rZ?t 14.05.2024 - 30.11.2025 4. Ky sigurim éshté lidhur sipas Kushteve té pérgjithshme té Sigurimit
SE R e S T e téf_ Ga.]ra‘ncive dhe ekzgkutimit té kontratés té cilat jané pjesé
TR M B G pérbérése e késaj Police.
Primi Bruto 316.02 : 5. Pér polica té sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesé pérberése e
Datae léshimit | 13.05.2024 15:48 késaj police éshté kontrata e ekzekutimit té punéve ndermjet
autoritetit kontraktues (Pérfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (té
Aktiviteti Ekonomik: Siguruarit) di dhe marréveshja e lidhur né mes Siguruesit dhe
=008 *Kubézimi né rrugét Samidin Emini dhe Shelgja e Operatorit Ekonomik (hipoteka e [éné peng)

Drugés né fshatin Kuk ( projekt dy vjeqar)

Me nénshkrimin e késaj kontrate pajtohem qé Kompania e Sigurimit ti ruaj té dhénat e mia personale / té dhénat e
biznesit, té cilat do té pérdoren nga Kompania pér géllime statistikore, hulumtim/raportim né Regjistrin Kreditor té

Kosovés si dhe transferim tek njé palé e treté me ¢éllim té trajtimit té démeve.

Me nénshkrimin e késaj police té sigurimit, nénkuptohet se uné i siguruari me vullnet té lire, té barabarté dhe me
| mirébesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.

é My signature in this insurance policy signifies that | the insured with good will have accepted the insurance premium. |
g have read, understood and accepted the insurance terms and conditions
i
H

Pérfagésuesi i té siguruarit
Nisret Bajraktari

SELSIG




