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Numri i kontratés:|: 621-25-4618-5-2-1/C1024
KUVENDI | KOMUNES DRAGASHI, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

Puna Sh.p.k., Brrut - Dragash, BRRUT, (ne vazhdim “Kontraktuesi™). ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin
njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

033-Ndértimi | ujémbledhséve né vendni Guri I Gat te del uji dhe té gurost e Pordardhom né fshatin Kuk
“ ( projekt dy vjeqar) me numér identifikues: 621-25-4618-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2025-033-
521.

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesitt PUNIME
PARAPREGADITORE PUNET E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES T? KAPTAZHES,
REGULLIMIN E TEPRIC?S UJIT N? KAPTAZHE PUNET E BETONIT PUNIMET E
ARMIRUESEVE PUNET E HIDROIZOLIMIT PUNIMET E AXHYSTATOREVE PUNET FINALE
Ni KAPTAZHEN

No. Lot

1 033-Ndértimi 1 ujémbledhséve né vendni Guri 1 Gat te del uji dhe té gurost e
Pordardhom né fshatin Kuk “ ( projekt dy vjeqar)

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet té jeté: 35,000.00 €; ( tridhjete e pese mij Euro).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmija pages€ € Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

Marréveshja e kontratés;

Kushtet e Vecanta té Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria):

ocesverbali i mbledhjes informative/vizités se vendit)

" 1€ dosjes 5é tenderit).

Ul lutemi referojuni kétij numri té kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet gé lidhen me thesarin.



3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé¢ ose divergjenceés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 T€ gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit
dhe duhet t€ dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin
Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e
Vecanta té Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé
vértetim (€ pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet. dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé
té shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén 2 né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Fadil Sinani

Pozita: U-D-Zyrtar pérgjegjés |

Nénshkrimi: a
A\

Data: 14.07.2025.

Vula:

Pér Kontraktuesin

Emri: Puna Sh.p.k., Brrut -
Dragash, BRRUT

Pozita: -

A /
Nénshkrimi:
Data: 14.07.2025.

o, S

Vula: Nl S ".f.‘z_‘;. :

Sh.e.l /

2 Gjuha do t€ jeté gjuha ¢ shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.



KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 621-25-4618-5-2-1/C1024

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshje t& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté
shénuar né€ formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Pun&” konsiderohen (& gjitha ato puné (€ cilat jané objekt i kontratés dhe t& cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon qé té€ kryhen nga kontraktuesi, gofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” €sht& operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t& cilét) éshté palé né kontraté dhe éshté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
do t&€ marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit™ éshté njeriu i caktuar né kushtet e vecanta t& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikégyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té
gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratés™ do (& thoté shuma q¢ i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara,

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t€ thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
tiera g€ nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet té béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet. llogaritjet, informatat e siguruara dhe té miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK™ do té& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.10 “KVK™ do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet & nuk jané t& mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmijet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Kontraktuesit, té shumave gé duhet té paguhen ose qé
do té b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé (& drejtés sé Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t€ plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontrat€s pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér
financiar.



Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés q& do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga martja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmeérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t&
agjentéve ose t& punésuarve, né t&é njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit & Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé€ i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése €sht€ e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t' japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas léshimit té certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, n€ kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin ¢ zbatimit t& detyrave t&é pércaktuara né kéto Kushte
té pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet té mirémbaje ¢do objekt té vendosur né dispozicion té tij né gjendje
t& miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas
pérfundimit té kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté té ndonjé pagese pér pérmirésimet gé rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikés se Kosovés té cilat mund
t€ ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit té obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.



7.2 N& bazé t€ dispozitave té ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do & béjé té gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e nevojshme,
duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet ¢ qéndrimit, pér personelin, shérbimet e t& ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron t& nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative g€ i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pérte] fushéveprimit té kontratés, ai, duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér
shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet ti respektojé dhe & veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérve¢ né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do
t€ publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues,

8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit & caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét qé ai/ajo do té béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
té punimeve do t€ béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do t& pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé
ka ndérmarr puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t€ siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale té
punonjésve g€ jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qoft€ se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té llojeve t& ndryshme, vinga,
kamioné t€ llojeve t& ndryshme, skela t€ larta, etj do té pérdoren dhe
b.  né ményré qé t& mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dhe té pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té aprovoj
¢do zévendésim té propozuar té personelit kyc dhe pajisieve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jan€ n€ thelb t€ barabarta ose mé té miré se ato té propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim t€ ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
ckzekutimit do t&€ ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbijeje qé éshté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t€ vazhdoj té mbetet i viefshém 30 dité pas léshimit t& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.



Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

1.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit té Defekteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t€ siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund té periudhés garantuese

té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme té cilat jané pér shkak té rrezigeve té
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve:

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(¢) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

I1.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

11.4 Né€ qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té till¢ atéheré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do t€ pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 NE qofté se ekzistojné arsye té mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit té certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund t€ zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe té zbresé ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit té Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve té
kontraktuara. kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe tia kthejé prapé Menaxherit (&
projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqgési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do té sigurojé
argument me shkrim Menaxherit té Projektit.

12.4 Paraqitja e programit té till€, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose té
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim té pérfshiré né programin e
punimeve nuk do t€ rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit té programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do té keté té drejtén té ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk &shté i
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim té personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér t€ marré hapat e nevojshém, né interes té punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve té treta, pér t& parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré té gjitha hapat ¢ domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij,
pér (€ siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguriné, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané té nevojshme
pér zbatimin e duhur 1€ detyrave ose qé me arsye mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né,
lidhjet e komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do té marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.



14.2 Cdo mas€ te vecanté t& cilén Kontraktuesi e konsideron té nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me g€llim t& mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té vecanta gé ai synon t& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet ¢
démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisieve do té jeté né shpenzime té
Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t€ harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit té
pérfundimit t€ punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do t& pérfshihen né Punét né mes té Datés sé fillimit dhe
né fund t€ periudhés sé Korrigjimit t& Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit,

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

17.2 Kontraktuesi do t&€ ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t&
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do té€ vonohet. pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar ’i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim té b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se
ka t€ drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje € periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do té paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né¢ KVK
pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit éshté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve té
likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve té likuiduara nuk do té ndikoj né detyrimet
e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar té drejtén e vlerés maksimale né bazé t& nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:



(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) té ndérpresé kontratén; dhe

(c) t€ hyjé né njé kontraté me njé palé té treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit té
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do té, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do té mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe 1lojin e punétoréve
t€ punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e
kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit:

deklaratat e hollésishme té té gjitha elementeve sasiore dhe cilésore té punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe té pérdorura, té afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té réndésishme né llogaritjen e pagesave qe
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe t€ bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfaqésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge té nénshkruajé ose té paraqesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund té shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr
dokumentin, t& béjé ose t& marr njé kopje té shénimeve té cilat ai i konsideron t& nevojshme pér informacionin e
tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té
mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do té jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do té mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér
géllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 Té& gjitha pranimet teknike preliminare do t€ jené objekt i njé kérkese té dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt qé do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund t&é refuzohen dhe duhet té zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektic”, & cekur né KVK. i cili do té jeté pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit té punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé nga dita e paré e fillimit t& punéve e
deri né€ skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues qe € vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet
se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé mund t hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet qé té paraqesé
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave,

22.4 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, ge té inspektojé, kontrolloj&, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtériné, dhe té kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit t€ ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré qé
té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar., Kjo do té béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund té
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do té japé njé
deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund té kérkojné qé kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélqimin e pérbashkét. Té gjitha raportet e testimit do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e té cilit
déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtien se ato
mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t& paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme.
Interesi do t& llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet té ishte béré, deri né datén kur pagesa &shté béré me vonesé, e
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk é&shté dhéné normé apo ¢cmim nuk do té paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do té konsiderohen t€ mbuluara nga normat dhe ¢gmimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare té
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. I njéjti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér 'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisie pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur
¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do té paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 Né rast té kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t&é pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét ¢
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé
aktiviteteve né bazé té té cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t&
béhet veg e veg, Kontraktuesi do té tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e
Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do t& béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave té pércaktuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni té Pakushtézuar Bankar né njé formé té



pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi deri
sa (€ béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet t& reduktohet né ményré progresive nga shuma g€ paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do t€ paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér t& paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera té nevojshme
posagérisht pér kryerjen ¢ punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né kété ményré me
furnizim t& kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit, pas
orarit (€ pérqindjeve & pérfunduar t& Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré té
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund t€ zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesg”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t& paguhet brenda 30 ditésh nga dita e léshimit te deklaratés sé
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29,

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t€ ¢gmimeve té vlerésuara té punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktuesit pér té vértetuar cilésiné e punés dhe
vérteton shumén qé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a) Né rastin e Kontratés s¢ Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari qé &shté pérfunduar; ose

b) Né rast té kontratés paushallé, viera e punés sé ekzekutuar do té pérbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit, do té dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné
né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me té gjitha shumat e métejshme & cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré qé Menaxheri i Projektit té pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe t& gjithé informacionit t&
kérkuar né ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén e
llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té gjitha shumave
té cilat i takojn€ Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do té l&shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér té cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet t€ nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar té
punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje té nénshkruar té Menaxherin e
Projektit.



Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkaqge pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né
KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(¢) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé€ apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara té cilat pengesa nuk
Jané pér shkak té joprofesionalizmit té Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do t& rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

311 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim té pranimit té pérkohshém ose final do té
béhet né prani té Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té Jeté pengesé pér verifikimin me kusht qé
Kontraktuesi te jete informuar prej té paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranchen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit
té duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té kené kaluar né ményré té kénaqshme testet
pér pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit té pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t€ gatshme pér pranim
t€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) Ui léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit té tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

b) & refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas
mendimit té€ tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit té pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i ¢cmonton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe
materialet q&€ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do té béjé ndonjé ndryshim té giendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né
kontraté.



Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té
cilat mund té shfagen apo shfaqen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve té¢ démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt té jeté e mundur.
Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi éshté béré pér kénagésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té
pjesshém, periudha e defekteve do té vazhdohet vetém pér até pjesé té punimeve e cila éshté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin té korrigjoj njé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor té pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) € kryejé veté pune, ose té punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancité qé mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té dy: ose

b) té ndérpresé kontratén.

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi éshté arritur, nuk éshté né
gjendje qé t€ marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejné punén
né kurriz t€ Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet té informojé sa mé shpejt qé té
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré,

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do té parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja
e periudhés sé¢ pérgjegjésisé se defekteve nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t€ periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés s¢ fundit, dhe atéheré kur té jen& zgjidhur t¢ gjitha defektet apo démet. autoriteti kontraktues do t'i
I&shojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur
datén né t€ cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti
kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé€ jané kérkuar
sipas Nenit 34 t€ jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do t€ konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, ¢ njé kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té
mbeten t€ detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit (& certifikatés
pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave
té kontratés.

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA
Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontratg.
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
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a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do (& pérfshijng, por nuk do té kufizohet né:

a.  Kontraktuesi ndérpren€ punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim té€ menaxherit t& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t€ ndérpresé apo pezullojé
aktivitetin e punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak t& kontraktuesit pér kosto té vonesés:

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés s¢ Menaxherit t& Projektit;

. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve &shté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve (& pércaktuara nga ana e Menaxherit té Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve t€ likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje té kontratés pér raste t€ tjera nga ato té parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do t& vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje t€ kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit té palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve té kontratés, Menaxheri I Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do t& pérfundoj
vazhdimésing e pérmbushjes sé punéve sa mé pare & éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do té béjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do t& kérkojé nga kontraktuesi té largohet nga zona e punés dhe ta léné
até né njé gjendje t€ miré. Menaxheri i Projektit duhet té paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin € marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 NE& qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéheré, do t€ siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né g¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén té pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive (& parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé
¢shté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me t& dhénat ¢ plota lidhur me ngjarjen.
Né kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do té pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé
objektive sé pérmbushjes sé tyre.

il. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes gé pércakton Forcén Madhore,

Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé & gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve té kontratés mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
V. NE qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté béré i pa afté, pér shkak té Forcés Madhore,

pér Ui kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtat€ 7 dité€ mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.



Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale té kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans qé€ jané marré para datés s€ léshimit t& shkresés né fjalé dhe minus
pérgindjen e vlerésuar té punéve té€ pakryera, si¢ éshté cekur né KVK. Démet shtesé té likuidimit nuk do té
aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t€ Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t€ Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé té
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do té léshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans t€ marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 T€ gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do
té konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit té
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit t&€ Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri [ Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi
do té siguroj vend punimin dhe do té ndérpres punén sa mé shpejt qé éshté e mundur pas pranimit té kétij
vértetimi dhe do té paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat
éshté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i béjné t&€ gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore & gjitha mosmarréveshjet qé
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g€ ata konsiderojné se éshté e mundshme.
Nése cilado Palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do té jet€é 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t€ arritur zgjidhje
miqésore déshton ose nése Pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té

jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh t€ pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit té procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té€ vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés
sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
43.]1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqgésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES Kushtet e vecanta

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndr

mbizotérojné mbi ato té KPK.

yshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kéty do té

[Udhézi dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive t¢ pérmendura pér nenet
pérf ante]
Kushtet e  Pérgjithshme  té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
LiEh 3 whaishi 2.1 L‘llg]e.t e K(.).soves qé jané né fuqi do té ‘zbat_ohen pér té g_ut_l_m
b itk ceshtjet. qé nuk. mbulohen nga dispozitat e kontratés.
Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do t€ jeté gjuhét né pérdorim zyrtaré -
shqipe
Siguria ¢ ckzekufinit 10.1 Shume e sigurisé s& ekzekutimit éshté 10 ./u-e \!elels sé
kontratés ose 3,500.00 € me validitet prej 30
ditéve nga data e kompletimit té kontratés, ose
deri me date 30.10.2026.
Péroiesiésia dhe 11.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:
Si ?ri ii]i ]. (a)  Pér humbje ose clémtjm t€ Punéve, Impianteve dhe
Ksntraktuesit Materialeve [shéno shumat];
g (b)  humbje ose démtim i Pajisjeve [shéno shumat]:
(¢)  humbje ose démtim i pronés (pérvec Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén [shéno shumat];
(d)  démtim personal ose vdekje:
(i) t€ punétoréve té Kontraktuesit: [shéno shumat]
(ii) t& personave té tjeré: [shéno shumat]
i 12.1
Frgraml Planin pér Menaxhimin e Kontratés.
Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét
brenda 5 ditéve nga data e Nénshkrimit té kontratés
L Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 5 dité nga data e
pranimit te kérkesés se Menaxherit te projektit
Fillimi i punéve 1
Data e fillimit do t&é jeté : Pesé dité pas nénshkrimit té
kontratés.
172
Pérfundimi i punéve béhet sipas planit t¢ menaxhimit té
kontratés - deri mé 30.09.2026
Démet e likuiduara 19.1 Norma e démeve té likuiduara éshté 0.25 % e Cmimit final
té Kontratés né dité.
Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér téré kontratén
éshté 10% t& ¢mimit final té kontratés
Regjistri i punés 20.1 Njé regjistér i punés do té mbahét nga ana e kontraktuesit
::jgi(itlml s | el Inspektimi i cilésisé dhe sasisé sé punéve do té béhet né

momentin e dorézimit qé jané Iéndé e késaj kontrate, nga
Organit mbikéqyrés- menaxherit té projektit té punéve — i
eméruar  nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ té




Autoritetit Kontraktues.

Asnjé furnizim i mallit respektivisht asnjé ekzekutim i
punéve-shérbimeve nuk do té konmsiderohet valid dhe i
pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilésia dhe sasia, nga ana
e Organit mbikéqyrés- menaxherit té projektit té punéve -
té Autoritetit Kontraktues.

Ardit Kalanderi -caktohet udheheges | ekipit menagjues te
kontrates, nga AK

Dreni Myrtezani-anetar | ekipit,
Ylli Qafleshi-anetar I ekipit

Bean Haxhiasani-Mbikqyres | drejteperdrejt | Ekipit
menagjues te kontrates nga AK.

Menagjer I projektit nga OE eshte:Edon Halili

Pagesat

Sipas Raportit té prezantuar — dorézuar nga Menaxheri i
Projektit- situacioneve té aprovuara nga ana e Organit
mbikéqyrés- menaxherit té projektit, pagesa do té kryhet né
afate sa mé & shkurté kohor dhe jo mé gjaté se 30 dité nga
data e pranimit dhe evidentimit té faturés, kurse pjesa tjeter
e kontratés do té realizohet pas perfundimit te punimeve te
percjellura me raport nga ana e menaxherit te kontrates
dhe raportit nga ana e komisionit te pranimit teknik te
projektit.

Vérejtje:
Pér vitin 2025 jané té parapara mjete prej 10,000.00 euro

Pér vitin 2026 jané té parapara mjete prej 25,000.00 euro

Parapagimi

26.1

Shuma e Parapagimit éshté: Nuk ka pagesé paraprake.

Mbajtja e Parasé

27:1

Shuma e parave té mbajtura éshté: E vlerés sé kontratés.

Shkaget pér
kompensim

30.1

Data e posedimit t& vend punimit do té jeté [shéno numrin] dité
pas nénshkrimit té kontratés.

Pérgjegjésia mbi
Defektet

Periudha garantuese e defekteve éshté :
pranimit teknik té pérkohshém.

12 muaj nga data e

Dokumenti Polisa e sigurimit té kualiteti e léshuar nga njé
Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka
Qendrore e Kosovés 10 % vleren e pergjithéshme té
kontratés, me afat validiteti pér prej 12 muaj nga data e
pranimit teknik té pérkohshém.

Pagesa pas shképutjes
sé€ kontratés

39:1

Pérgindja g€ do té zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk jané
pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit
Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, é&shté [shéno

pérgindien].

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjeve

Palét do té tentojné qgé ti zgjidhin mosmarréveshjet né
ményré miqésore. Sapo te shfaget ndonjé mosmarréveshje
palét do ta njoftojné njéra tietrén me shkrim pér pozitén e
mosmarréveshjes dhe do ti sugjerojné palés tjetdr mbi
variantin e zgjidhjes sé késaj mosmarréveshje.




Zgjidhja e

HiGSTEVEs i ovs 5 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té
me proceduré A e o Mg
giyqasore lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté

€ mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet né Gjykatén Komerciale né Prishting, né
pajtim me ligjin né Kosové.

-]
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PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER NDERTIMIN E UJEMBLEDHSAVE NE VENDIN GURI
GAT, TE DEL UJI DHE TE GUROST E PORDARDHOM NE FSHATIN KUK (Projekt dy-viegar)

A

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER RREGULLIMIN E KAPTAZHAVE NE GURIN E

GAT
- ; - CTRITTT I TS
1 Punét Parapregaditore Njésia | Sasia nidsi Cmimi i téré

Té gjitha punét né pérputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania puné
kryese 8shté pérgjegjése pér ti marré masat mbrojtése dhe té siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para
fillimit t& punét, négjithé zonén ku do té zhvilloj aktivitet e saj. Cdo démtim té instalimeve néntoksore

tégytetarve éshté e obliguar ti kthejé né gjendje té méparshme me kosto té vetén financiare

Shénimi | kantierit me shenja rreziku né zonat ku do té
punohet rrjeti | ujésjellésit,si dhe né zonat ku do té
kontrrollohet dhe testohet rrjeti ekzistues sipas
projektit detal ,gjaté kohés sa zgjatin punimet .Llog
né m

500.00

1.00€

500.00 €

Punét parapérgatitore, shénimi gjeodezik | gypit
kryesor furnizues té ujésjellésit t& rrietit té ri ,
kaptazhave , ujémbledhésit deri né rezervuarin
ekzistues né matjet gjeodezike té pérfshihen té gjitha
punét e pérmendura né kushtet e pérgjithshme dhe
teknike,Llog né m'

m'

500.00

1.00 €

500.00 €

Gjithsej:

Punét Parapregaditore| '

1,000.00 €

2

Punét e pastrimit dhe demolimit

Njésia

Sasla

Cmimi njési

Cmimii téré

Shkygja e dhe rikygja e rejetit té ri té ujdsjellésit duhet béhet né

pérputhje

me projektin , standardet evropiane

211

Pastrimi | terenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret
drunjét- né zonén Bjeshké ku do té kalojé rrjeti
furnizues DN 110 pér zgjerim té kapaciteteve
Pastrimi i tyre béhet normal me rrjedhén e ujesjeliésit
me gjerési 0.5m sipas projektit pér ti mundésuar
kompanisé punékryese hapjen e kanalit, sidhe
largimin e mbeturinave té krijuara né deponi. Deponin
e cakton Investitori.Llog .né m'

500.00

1.00€

500.00 €

Gjithsej: Punét

e demolimit

TT—

T E0000€

Punét Tokésore

Njésia

Sasia

Cmimi njési

Cmimi i téré




Gérmimi dhe Hapja e kanalit té kategorisé V- Vil toké shkémbore-bjeshkore, deri né thellésing 1.70m’
pér rrjetin e ri shpérndarés t& ujésjellésit, zavendésimin e atij té vietér prej kaptazhave té burimi, né
uiembledhés deri né rezervuarin ekzistues me géllim té ngitjes sé kapaciteve pér shfrytézimin e ujit per
nevoja té komunitetit té Fshatit KUK .Pas hapjes s€ kanalit té ngjeshet me vibrator pjesa e trasés sé

311 fujésjeliésit, duhet patur kujdes sidomos té gypi té ri pér zgjerimin e kapaciteteve me Dimenzione DN 10
mm, té mbrohet nga shafitja/deformimi i kanalit
Sqarim; sigurimin nga shembja duhet ta béjé punékryersi, sipas detaleve teknike té pérfshira né projekt.
Punét me doré (80%) m3 340.00 5.00 € 1,700.00 €
Punét me makineri (20%) m3 85.00 5.00€ 42500 €
Gérmimi dhe Hapja , té kategorisé V- VIl toké shkémbore-bjeshkore,deri né thellésing 1.70 m' pér
hapjen e pusetave pér P1 dhe P2, pusetés kontrrolluese si dhe pusetés ku do té instalohen valvuia e
ajrit né rrjetin e instaluar té ri furnizimit né nga kaptazha deri té rezervuari ekzistues . Llog né m3 me té
3.1.2 lgjitha shpenzimet duke marré parasysh edhe sigurimin e gropés ndaj shembjes .
Punét me dore (80%) m3 10.00 5.00 € 50.00 €
Punét me makineri (20%) m3 6.80 5.00 € 34.00 €

Furnizimi dhe shtrirja e Rérés 0-1mm, trashési 10cm pér shtratin nén gyp me planifikim #3cm, dhe 15
mbi gyp pér mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vérejtjeve dhe pérshkrimeve teknike paraprake té
specifikuar pér punimet tokésore. Gjaté vendosje sé rérés té aplikohet glanumetria té pércaktuar né
bazé t& rregullave dhe standardeve pér aplikimin té materialeve ndértimore né vepér.Ngjeshja sipas
normave DIN,DPr 103% Llog m3

Réréd (0-1) mm [ ma | 6250 | 300€e | 18750¢

3.1.5

Furnizimi dhe shtrirja e zhavorrit 0-63mm, trashési 20cm nén pusetat P1dhe P2, pusetés kantrrolluese
si dhe pusetés ku do té instalohet valvula e ajrit | Zhavorri | hedhur duhet shtrihet , ngjeshet mirg me
makiné vibruese me qellim si dhe pregaditjen finale té bazamentit para s té hudhet betoni sipas
vérejtieve dhe pérshkrimeve teknike paraprake té specifikuar pér punimet tokésore, Llog m3 me té
lgjitha shpenzimet e nevojshme. Ngjeshja sipas normave DIN,DPr 103%

Zhavorr me glanumetri (0-63)mm m3 2.5 10.00 € 25.00 €

Largimin e ujérave néntoksoré me pome té cilét shfagen gjaté gérmimit 1é kanalit, te cilét pengoj ecurin
e punés né instalimin e rrjetit té ujésjellésit. Duke marré parasysh qé njé pjesé e ujésjellésit kalon né
ronén né aférsi té prrockés dhe léshesave té rrugés gjaté ekzekutimit té projektit mund ballafagohemi

3116 |me casi shumé té madhe té ujit, Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikgyres.
Angazhimi | pompés ér largimin ¢ ujérave
agszhiml | pompds par ‘amginin e WERRlogpunet 6 25006 | 150.00¢
néntoksoré
\Vendosja e trakés mbrojtése detektuese me gjerési 3
11.7 om pérgjaté gjitha trasesé sé rrjetit te ujésjellésit , pér - 500.00 0.10 € 50.00 €

ta indentifikuar zonén se ku ndodhet gypat pas
mbulimit té kanalit,




3.1.8

Vendosja e trakés mbrojtése sinjalizuese me gjerési 3
cm pérgjaté gjitha trasesé sé rrjetit té ujésjellésit , pér
ta indentifikuar zonén se ku ndodhet gypat pas
mbulimit 1€ kanalit.

500.00

0.10 €

50.00 €

Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas instalimit té rrjetit
ujésjellésit me sasi té dheut té pérzgjedhur pa gure
me trashési sipas skicave dhe detaleve te percaktuara
ne projekt per secilen pusete /stacionazh, pastaj
vendoset pjesa tjeter e dheut deri né mbushje
pérfundimtare té terenit dhe kthimi né gjendje té
méparshme , dheu | tepér largohet né deponin mé té
afért té caktuar nga organi mbikqyrés. Né gmim
llogaritet mbushja dhe mbulimi | kanalit me doré
duke angazhuar makineriné dhe fugin punétore

m3

125.00

5.00€

Gjithsej: Pu

nét tokésoref

625.00 €

296.50 €

Punét e ndértimit dhe betonimit pusetave

Nijésia

Sasia

Cmimi njési

Cmimii téré

Né kété pozicion pérfshihen ndértimi | pusetave : sipas projektit dhe detaleve dhe pérshkrimeve teknike . né
pérputhjen me normativa ndértimore né fugi si dhe standardet 150 9001/2008 ,né pusetat P1 dhe P2 ku do té

vendosen dhe instalohen valvula e ajrit né pika kritike ku kemi plasaritje (pécitje) té rrietit ekzistues

4.1.1

Furnizimi , kallupimi dhe Betonimi i shtreses sé varfer
te tamponit me njé trashési prej 5 cm. Tamponi i
vendosur mbi shtresen e parapérgatitur me shtresé té
zhavorrit pas atestimit t& Modulit t& ngjeshjes.
Uogaritja né m3 me té gjitha shpenzimet pér pusetat
ku jané té instaluara valvolat e lirimit té ajrit, si dhe
puseté kontrrolluese né aférsi té rezervuarit ujit

m3

2.00

85.00 €

170.00 €

412

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe vendosja e kondorit
4mm mbi shtresén e varfiér té betonit, sipas
pérshkrimit teknike dhe kushteve veganta té
pércaktuara né projekt. Log né m2 me té gjitha
shpenzimet .

m2

18.00

12.00 €

216.00 €




413

Furnizimi , kallupimi dhe Betonimi i soletés sé
poshtme mbi shtresén izoluese mbi kondor si dhe
soletén e sipérme né kuotén e nivelit terenit té
pusetave monolite , me klase betoni C 25/30, me
trashési d = 20cm. Reqetés sé betonit duhet ti
shtohen aditive me gellim gé masa e betonit krijohet
e pa papérshkeshme nga uji dhe rezistente ndaj
ngricave.

Para hudhjes né vepér té betonit duhet ti matet
konsistenaca dhe té hudhet né vepér né pérputhje me
teknologjiné betonit, si dhe rregulloret dhe
standardet Eurocod 9001/2008.

Ekzekutimi | punimeve duhet té béhet né pérputhje
me me pérshkrimet dhe detalet teknike té pérfshira
né projekt.

m3

6.00

105.00 €

630.00 €

4.1.4

Furnizimi , kallupimi dhe Betonimi i soletés sé
sipérme mbi shtresén izoluese mbi kondor si dhe
soletén e sipérme né kuotén e nivelit terenit té
pusetave monolite , me klase hetoni C 25/30, me
trashési d = 20cm. Regetés sé betonit duhet 1
shtohen aditive me gellim gé masa e betonit krijohet
o pa papérshkeshme nga uji dhe rezistente ndaj
ngricave,

Para hudhjes né vepér té betonit duhet ti matet
konsistenaca dhe 1& hudhet né vepér né pérputhje me
teknologjiné betonit, si dhe rregulloret dhe
standardet Eurocod 9001/2008.

Ekzekutimi | punimeve duhet té béhet né pérputhje
me me pérshkrimet dhe detalet teknike té pérfshira
né projekt.

m3

3.60

105.00 €

378.00 €

4.15

Furnizimi , kallupimi dhe Betonimi i mureve té pusetés
monolite , me klase betoni C 25/30, me trashési d=
15¢m. Reqetés st betonit duhet ti shtohen aditive
me qellim gé masa e betonit krijohet e pa
papérshkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngricave.
Para hudhjes né vepér té& betonit duhet ti matet
konsistenaca dhe té hudhet né vepér né pérputhje me
teknologjiné betonit, si dhe rregulloret dhe
standardet Eurocad 9001/2008.

Ekzekutimi | punimeve duhet té béhet ne pérputhje
me me pirshkrimet dhe detalet teknike té pérfshira
né projekt

m3

12.50

105.00 €

1,312.50 €

Giithsej: Punét e ndértimit dhe punimit pusetave




5 Punét e armimit t& pusetave Njésia Sasia | Cmimi njési| Cmimi i téré

Punimli i armaturés sipas detaleve teknike dhe detaleve te armimit te perfshira ne projekt sipas llogaritjes statike,
Ne ¢mim pérfshihen té gjitha operacionet e punés dhe furniziml dhe perdorimi i materialeve dhe mjeteve
ndihmése , sipas nevojes edhe vendosja e skelve, si dhe shpenzimet e tiera te nevojshime. Armirimi té punohet
nga hekuri ndértimor i paraparé né llogaring statike duke i aplikuar "Rregulloret pér standardet teknike pér
beton dhe beton té armuar” Eurocod 9001/2008 dhe standardet e aplikueshme pér hekur té betonit, Hekuri
ndértimore para se te vendoset ne veper duhet pastruar nga ndryshku dhe korezioni | papastér, té drejtohet, té
prehét, té lakohetdhe té béhet montimi né detaje (vizatime té detajeve) dhe né bazé té llogaritjes statike.

Furnizimi i hekurit ndérimor, pastrimi, preria,
pérpunimi dhe montimii armatures té hekurit té
brinjgzuar, té gjitha né pérputhje me standardin Din
488. Llogaritja kalkulohet né kg me té gjitha
shpenzimet,

kg 925.00 1.50€ 1,387.50 €

Gjithsej: Punét e armimit| 1,387.50 €

6 Punét e Hidroizolimit Pusetave Njésia Sasia | Cmimi njési| Cmimi i téré

Punimet pér hidroizolim dy shtresoré do té kryhen né pérputhje me projektin, pershkrimet teknike si dhe
standardet e aplikueshme si : Standardin ASTM 494 Tip F - Standard pér shtuarien e aditivéve qé krijohe shtresa
e papérshkueshme nga uji né zonén ku béhet izolimi | sipérfaqés, Standardi DIN 4030 pér aplikimin e
materialeve hidroizoluese ., ne gmime perfshihen t& gjitha operacionet e punés, blerjes dhe shfytezimit té
materialil, mjete shtesé, sidhe vendosjen e skeleve.

Furnizimi dhe lyrja mureve té bredshém té pusetave
P1 dhe P2 - Pusetés Kontrrolluese dhe pusetés ku
eshté vendosur valvula e ajrit - né mure dhe
bazamentit ku jané té vendosura fitingjet po ashtu
edhe mureve té jashtme dhe solletés sé sipérme té
puset me material izolues té frofte bitulit,

m?2 125.00 500€ 625.00 €

Furnizim dhe montimi | shtresés izoluese té
hidroizolimi me material hidroizoluese sipas
standardeve té aplikueshme té cekur né
specifikacionin teknik duke aplikuar material material
hidroizolues me trashési 4 mm , vendosja béhent né
té giithé sipérfagen e mureve bazamentit dhe pllakése
€ sipérme t¢ betonit Brenda dhe jashté pusetés aty
ku éshté mbuluar izolimi me shiresé fillestare me
bitulit. Materiali hidroizolues vendaset mbi
sipérfagen izoluese té bitulit, vendosje e materilait
hidroizolues Index apo ngjajshme béhet me salldim
me flaké. Llog né m2.

6.1.2 m?2 125.00 5.00€ 625.00 €

Gjithsej: Punét e Hidroizolimit Pusetave| 1,250,00 €




Punét e jashtme té pusetés

Njisia

Sasia

Cmimi njési

Cmimi i téré

7l

Furnizimi dhe Vendosja e folisé PVC pér mbrojtjen e
shtresave hidroizoluese né pjesén e jashtme té
mureve dhe pllakés sé pusetave P1 dhe P2, ku jané
vendosur valvulat e ajrit . LLog né m2.

m2

45.00

5.00 €

225.00€

Fl

Furnizimi dhe vendosja e kapakeve té pusetav P800
mm , nga materiali kompenzit izoluar me diktun nga
goma pér mos depertimin e ujerave atmosferike ne
pusetat e rrjetit ujésjellésit . Sipas detali te prezentuar
ne projekt .

copé

3.00

150,00 €

450.00 €

743

Furnizimi dhe vendosja e kapakeve té pusetav
BO0x800 mm |, nga materiali kompenzit izoluar me
diktun nga goma pér mos depertimin e ujerave
atmosferike ne pusetat e rrjetit ujésjellésit . Sipas
detali te prezentuar ne projekt.

copé

1

00

85.00 €

85.00 €

Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metali fi 22 mm
anti korruziv i cili perforcohet me bulona M8 té cilat
duhet té montohen né pusetat kontrrolluese me
thellési té renies A=30 cm té hapit té shkalllés deri né
thellésiné e nevojshme pér zbritje dhe ngritje sipas e
skices se projektit. Llog né copé komplet
komstrukcioni i shkalléve me té gjitha shpenzimet

copé

3.00

85.00 €

255.00 €

Gjithsej: Punét e jashtme té pusetés

8

Punét montuese (Fitingjet)

Njésia

Sasia

Cmimi njési

Cmimii téré

Pjesét montuese té vendosjes dhe instalimit té gypit shpérndarés pér rritjen e kapaciteve té ujit néd Komunén
e Dragashit, si dhe té fitingjeve né pusetén P1 dhe P2, pusetén kontrrolluese dhe pusetén ku jané vendosur
valvula e ajrit- duhet montuar dhe instaluar né koordinim me Ndérmarrjen pér shérbime Publike t& ujésjeiiésit
né Komun#n e Dragashit (Hidroregjionit Jugoré),si dhe né pérputhje me projektin, detaleve dhe
pérshkrimeve teknike , né pérputhjen me normativa ndértimore né fugi si dhe standardet 1SO 9001/2008

Punét Furnizuese dhe montuese té rrjeti té ujésjellésit prej prej kaptazhés , kemorave ballancuese deriné
rezervuaret me qéllim té ngitjes sé kapaciteve pér shfrytézimin e ujit pér nevoja t& komunitetit t& Fshatit KUK

Bleraj, furnizimi | Gypit PEHD DN 110 mm , 10 bara ; SDR 17, pér 2gjerimin & rejetit té ri

Montimi me salldim i Gypit PEHD DN 110 mm , 10
bara ; SDR 17, duke pérfshiré té gjitha shpenzimet
(fuging punétore, dhe pajisjet montuese dhe

sallduese).

5

00

11.00 €

5,500.00 €




Furnizimi , montimi dhe punimi | bajpasit, te puseta
kryesore né aférsi té Bazenit ekzistues kryesore .Né
¢gmim duhet té llogariten t& gjitha fitingjet pjesé
montuese dhe demontuese pér funksionalizimi té komplet 1 350.00 € 350.00 €
pusetés , si dhe mveshja me keramik té Kthinave
grumbuliuese dhe kapérderdhése . Té gjitha punimet
8.1 |duhet té kryhen sipas detaleve teknike LLog Komplet

Bleraj, furnizimi i Gypit HDPE DN 125 mm i brinjézuar me vrima pér drenazhimi e ujit dhe futjen né
kaptazha si dhe vendosjen e filtrave drenazhues nga zhavorri fra 31.5/63.5mm.

Né pozicion pérfshihet punét toksore hapja e
kanaleve me dim 0.5x1.50m ,si dhe furnizimi ,montimi
dheinstalimi i Gypit HDPE DN 125mm i brinjézuar per
drenazhimin dhe pgrumbullimin e ujit pérreth
kapatazhés né burime , né gmim Hogaritet edhe
vendosja e filtrave nga zhavorr, Liog komplet pér tri
kaptazhat duke logaritur (fuginé punétore, dhe
pajisjet montuese dhe demontuese),

komplet 1 150.00 € 150.00 €

Punét Furnizuese dhe montuese té fitingjeve té rrieti té ujésjellésit prej kaptazhés, komorave balancuese deri
né furnizimin me ujé té rezervuarit Kryesoré ekzistues.

Lidhése kéndore 90 shkalilé -Lidhése me fllanxhé Gusit
-2, g 2 55. 5.
8.2.1 DN110/110 copé 3 55.00 € 165.00 €
B.2.2 |Lidhése "TEE " -Lidhése me fllanxhé Gusit DN110/110 copé i 55.00 € 55.00 €
8.2.3 |Lidhése "Y" -Lidhése me fllanxhé Gusit DN110/110 copé 1 55.00 € 55.00 €
Lidhése kéndore 90 shkallé -Lidhése me fllanxhé Gusit

8.2.4 f 5 : i
DN63/63 cope 3 55.00 € 165.00 €
Re s (FF » flle é Gusi

825 edukues {(FFR) me fllanxhé Gusit DN 110/63 mm bt 5 55.00 € 110.00 €
Gjysém lidhése me fllanxhé pér gyp PE (alkaten) i

2. 55, 00 €
8.2.6 #63/63mm copé 2 55.00 € 110.00

Gjysém lidhése me fllanxhé pér gyp PE (alkaten) i !

27 00 € 00€
8.2 3110/110mm copé 2 55.00 € 110
8.2.8 [Fllanzhé mbyligse me tapé DN 110mm copé 2 55.00 € 110.00 £
8.2.9 |Adapter fllanxhé PE {Me salldim) DN 110 mm copé 3 55.00 € 165.00 €
8.2.10 |Adapter fllanxhé PE (Me salldim) DN 63mm copé 3 55.00 € 165.00 €
8.2.11 |Valvulé Ajri 16 bar me njé koké (GGG) DN 80 mm copé 1 55.00 € 55.00 €

Valvulé me teleskop DN 90 mm , (H= 1-1.5 m pér DN 80-100 mm) pér shkyaje dhe kygje té lagjes, né gmim
kalkulohet edhe elementet pércjellése lidhiése pér vazhdimin e gypit .Furnizimi , montimi dhetransporti béhet
me mijete alternative kuaj , traktoré deri aty ku ka mundési té depéroj pasaj me doré duke angazhuar fuging
punétore




8.3.1 |Valvule shiber 16 bar {GGG) DN 100 mm copé 1 85.00 € 85.00 €
Kapaka pér teleskopa sé bashku me garniturén e
pjeséve fazonike nga materiali Gus DN 100mm, duke

8.3.2 |pérfshiré edhe pérforcimin dhe nivelizimin e kapakut| copé 1 85.00 € 85.00 €
me nivelin konfirguracionit trerenit.
Valvulé Mbyllése BB HD PN 16 sé bashku me

.3, copé 1 ; 55.00 €
wa3 garnituré té pjeséve fazonike montuese DB 100 mm = PRIl e
¢ & HD PN ¢ bashk e

ggy Pooie MR B H 2% 38 WA B e 1 51.50 € 51.50 €
garnituré té pjeséve fazonike montuese DB 63 mm
FF Vazhdues SCH 40BB , L = Variabil s& bashku me R ’

8.3.5 SR == VEREAT 38 RS W con 3 55.00€ | 16500¢€
garnituré té pjeséve fazonike montuese DB 110 mm
FF Vazhdues SCH 40BB , L = Variabil sé bashku me

8.3.6 R i s copé 3 5500€ | 165.00¢€
garnituré té pjeséve fazonike montuese DB 63 mm

8.3.7 |TUB PVC DN 110 ; L = Variabile sipas detali tekniké copé 2 55.00 € 110.00 €

8.3.8 |TUB PVC DN 63 ; L = Variabile sipas detali teknike copé 2 55.00 € 110.00 €
Furnizimi dhe montimi i pjeséve fazonike montuese té

8.3.9 pa paraparg plergjate rrelht té risi ane atl'jé ekfistues, s 1 55.00 € 55 00 €
me kérkesé té banoréve apo organit mhbikgyrés. Llog
komplet
Furnizimi dhe montimi | rrjetés inoxit sipas detalit

8.3.10 [teknike te kthina e marrjes sé& ujit té pusetal komplet 1 55.00 € 55.00 €
kontrrolluese né aférsi té bazenit.

Gjithsej: Punét Furnizuese dhe montuese té fitingjeve té rrjeti té ujésjellésit prej 8,201.50€
9 ' Shqyrtimi dhe Testimi i rrjetit

Me pérfundimin @ montimit, para mbulimit té kanalit té béhet testimi hidraulik i gypésjellésit nén presion
provues sipas udhézimeve té prodhuesve t& gypave dhe pjeséve fazonike dhe né pajtim me kushtet teknike té
ekzekutimit dhe né prezencén e organit mbikqyrés. Llogaria né m’ té gypit t8 testuar.

9.1.1 [Testimiirrjetit | m [ s0000] 0206 [ 10000¢

Para léshimit né puné té gypésjellésit &shté e nevojshme té béhet dezifektimi i gypit sipas rregullave té njohura
té dhéna né kushtet teknike té ekzekutimit dhe né prezencé té organit mbikqyrés . Llogaria né m' té
gypésjellésit te dezifektuar.

9.1.2 |Dezifektimi i rrjetit | m [ s0000 ] o020¢ 100.00 €
Gjithsej: Punét e Testimi dhe dezifektimit té rrjetit| | 20000 €
REKAPITULIMI - RECAPITULATION
1 Punét Parapregaditore 1,000.00 €
2 Punét demoluese 500.00 €
3 Punét Tokésore 3,296.50 €




Punét e ndértimit dhe betonimit pusetave 2,706.50 €

Punét e Armimit 1,387.50 €

Punét e Hidroizolimit Pusetave 1,250.00 €

Punét e jashtme té Pusetave 1,015.00 £

Punét montuese (Fitingjet) 8,201.50€

Wwimi~N WS

Shyyrtimi dhe Testimi | rrjetit 200.00 €

TOTAL 19,557.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER NDERTIMIN E KAPTAZHES NE ZONEN
MALORE TE BJESHKES NE FSHATIN KUK, GURI GAT, TE DEL UJI DHE TE GUROST E
PORDARDHOM NE FSHATIN KUK

PUNIME PARAPREGADITORE

Nr.

Pérshkrimi i Pozicioneve Njésia Sasia Cmimi Gjithésej (€)

Gérmimi | dheut me vegla dore te dheut té kategoris se IV, V dhe VI pér ndértimin e Kaptazhes.
Gérmimet e terenit do té kryhen né bazé té detaleve teknike duke | rrespektuar kuoat dhe disnivelet
ashtu sig éshté pércaktuar né tender. Dheu | gérmuar hudhet né afési té zones kutizuese | sipas nevojés
njé pjesé e dheu kthehet pérséri tek muret e kaptazhes aty ku ka nevoj té mbushet zona e gérmuar |,
Ipjesa e dheut té tepért largohent né Deponin e pércaktuar nga organi mbikqyrés. Sé bashku me
organin mbikqyrés gérmimet regjistrohen né librat e ndértimit, do té behet llogaritjo e vérteté e sasive
Nése gjaté gérmimeve arrin deri té shembjet @ mundeshme aksidentale apo nga pakujdesia e cila vien
deri té rrezikimi rrezikimin e personelit t8 punés pér mosrespektimit te kritereve te percaktuar té
sigurisé, pérgjegjésin e mban kontraktori (punékryeersi ) | cili do t'i barté té gjithashpenzimet pér té
sjellur né gjendje e mepareshme te terenit ashtu siq ka qene para fillimit te puneve. Gjaté kalkulimit té
¢cmimeve duhet llogaritur edhe testimin e moduleve té arritura té ngjeshmérisé te materialeve 1é tokes
dhe duke i dhéné certifikata e atestit lidhur me arritjen e modulit te ngjeshjes . | cili nuk duhet té jeté
mé | vogés se Ms= 400 Kg/cm?2.

11

Demolimi | kaptazhés ekzistuese dhe pastrimi i terenit nga drunjet dhe bimésité dhe materiale té tjera
né zonén ku do té vendosen Kaptazhat . Né kété pozicion pérfshihet edhe transporti né deponi té
pércaktuar nga organi mbikqyrés Llogaritja ne m2 té punimeve.

Punét me vegla dore (100%) m2 60 3.00 € 180.00 €

1.2

Shenimi i veprés hidroteknike shenjezimi i akseve dhe
vendosja e piketimit horizontal dhe vertikal , né
ményré qé pércaktchen garté pozicionimi | vendosjes
sé kthinégs sé filtrave para shkarkimit té ujit né
kaptazhe duke i llogaritur edhe disnivelet ku eshte
vendosen fitingjet duke | marrd parasysh kuota e
pércaktuara né detalet teknike té pérfshira né projekt.
Llogaritur né m2 .

m2 60 1.00€ 60.00 €




1.3

Gérmimet me vegla dore i tokds duke angazhuar
fuging punétore, né njé hapsiré té gjeré, na
kategoriné NIVl ( Toke Shkembore-bjeshkore) me
nj¢ ramje te cepet ansore 1:10, Dheu i gérmuar
largohet anash nja 2 m nga cepet e gérmimit. Pasi té
jeté kryer germimi i gjeré | dheut faget anésore
skarpatet punohen me doré, edhe né sipérfagen e
poshtme té gérmimit rrefshohen - nivelizohen dhe
ngjeshet me makiné vibruese. Thélldsia o gérmimit
béhet né bazé disniveleve dhe kuotave gleodezike té
pérfshira né detalin  teknik ts Kaptazhes duke
pérfshiré edhe themelet . Llogaritja né m3,

m3

60

l€

60.00 €

1.4

Furnizimi, transporti, mbushja dhe hedhja, shtrirja e
zhavorit (guri i thyer 0-63mm) me perberje natyrore,
né njé trashési shtresé d = 10+15cm.N& kéte pozicion
pérfshihet hudhja e zhavorrit né bazén e themeleve té
kaptazhes, né bazamentin e pusetave monitororuese
me valvulé , Ngjeshja kryhet me sperkatje me ujé dhe
pastaj deri té ngjeshja e kérkuar, té paktén 150 MPa /
m3 do té béhet para se té hudhet beton, Llogaritur né
m3,

m3

30

3¢€

240.00 £

Furnizimi dhe shtrirja e dheut té germuar té tepért me
vegla dore rreth Kaptazhave pas pérfundimit té
punimeve dhe kthimin e terenit ne giendje té mé
parshme. Llogaritja né m3,

m3

30

3.00 €

90.00 €

1.6

Gérmimet me vegla dore té dheut té kategorisé 11,1V
dhe Vil pér hapjen e kanaleve per vendosjen dhe
montimin e gypave shkarkues per furnizimin me uje te
ujembledhesit DN 100mm dhe DN 90, si dhe bajpasit
per , per largimin o teprices se ujit nga kthines
grumbulluese té kaptazhave sipas detaleve teknike té
pérfshiré né& projekt .Anét e kanalit té gérmuara
germohen me pjerris né 1/10.Fundi i kanalit duhet te
rrafshohet me saktési prej £ 1 ¢cm. Gjatésia mesatare
deri né 25,0m. Llogaritja né m3.

m3

150

3€

450.00 €

GIITHESES PUNET PARAPREGADITORE

- 1,080.00€

KAPTAZHE

PUNET E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES TE KAPTAZHES, REGULLIMIN E TEPRICES Ui

T NE

Nr.

Pérshkrimi i Pozicioneve

Njésia

Sasia

Cmimi

Gjithésej (€)




Furnizimi, transporti dhe montimi i pahive prej druri
pér sigurimin e hendekut/gropés ndertimore ku do té
ndértohet Kaptazha me dimenzione sipas detaleve
teknike té pérfshira ne projekt nga shembjet ¢
mundeshme, ne kete pozicion perfshihen té giitha
shpenzimet. Gjaté montimi pahive duhet aplikohen
mekanizma me mundési té demontimin te lehte pas
pérfundimit te punime. Gjatésia mesatare ¢ 10m pér
sigurimin ne rast  zgjerimit, Llogaritia ne m’ té
punimeve.

m2

48

a€

192.00 €

Furnizimi dhe punimi i shkalleve ngs metali fi 22 mm
anti korruziv deri ne Thellesin maxil.0 m i cili
perforcohet me  bulona M8 té cilat duhet té
montohen  né  kthinén  kontrrolluese ku jane
vendosura fitingjet sipas pershkrimi dhe skices se

cope

6

510.00 €

%pro}ektit. Llog né copé.

Furnizimi , Punimi dhe montimi i rrietit nga kaptazhat
€ burime deri ne Ulembledhes DN 100 me fitingjet
pércjellése s, per furnizim me uje ujembledhesin | si
dhe bajpasin DN 90 pér tbarzjen e KTHINES né rast
nevoje pér pastrimin e tij apo né rast avari né rrjeté te
ujésjeliésit, shkarkimin e tepricés duke rregulluar
nivelin @ projektuar té mbushjes $8 rezervuarit me ujé.
Ne kete pozicion perfshihet furnizimi dhe montimi i
gypave DN 90 sipas dispozités dhe detaleve teknike
né  projektduke perfshire pjeset  montuse dhe
demontuese , fitingjet me te glitha shpenzimet sipas
projektit.

komplet

120 €

720.00 €

Furnizimi ,Punimi  dhe shtresimin e filtrave te
fraksioneve té 16-31 mm ta shtresuar né shtresa cdo
30cm me ngjeshje deri né lartésine soletés s@ sipérme
18 kaptazhés pér kullimin e ujrave natyroré té
burimit té cilét futen ne kaptazhé , sipas detalit
teknike né  projekt. Llog né m3 me t gjitha
shpenzimet.

m3

150.00 €

215

Furnizimi ,Punimi dhe shtresimin e filtrave ta
fraksioneve té 63 mm té shiresuar neé shtresa cdo
30cm me ngjeshje deri né lartésine soletés sé sipérme
té kaptazhés pér kullmin e ujérave natyroré té burimit
té cilét futen né kaptazhi sipas detalit teknike né
projekt. Llog né m3 me té giitha shpenzimet.

m3

150.00 €




Furnizimi ,Punimi dhe shtresimin dhe rregullimi dhe
mbrojtja e shtresimit té filtrave me material natyral
rrethanoré pérgjaté zonés sé kapjes sé ujit. Llog né m3
me té gjithas shpenzimet

m3

25€

150.00 €

GITHESES PUNET LATUESE

PUNET E BETONIT

Nr.

Pérshkrimi i Pozicioneve

Njésia

Sasia

Cmimi

Gjithésej (€)

3.1

Furnizimi , kallupimi dhe Betonim i shtreses sé varfer,
te tamponit me C-20/25, me njé trashési prej 5 cm.
Tamponi i vendosur mbi shtresen e parapérgatitur me
shtresé té zhavorrit pas atestimit t& Modulit té
ngjeshjes. Llogaritja né m3.

m3

2.00

65 €

130.00 €

3:2

Furnizimi , kallupimi dhe Betonimi i themeleve té
Kaptazhes me klase beton armuar C 25/30, themel
pllaké sipas projektit . Regetés sé betonit duhet ti
shtohen aditive me gellim gé masa e betonit krijohet
e pa papérshkeshme nga uji dhe rezistente ndaj
ngricave.

Para hudhjes né vepér té betonit duhet ti matet
konsistenaca dhe té hudhet né vepér né pérputhje me
teknologjing betonit, si dhe rregulloret dhe
standardet Eurocod 9001/2008.Ekzekutimi | punimeve
duhet t& béhet né pérputhje me detalet teknike té
pérfshira né projekt. Llogaritja né m3 pér beton arme
, armimi | themeleve pllaké duhet té béhet né
pérputhje me dimenzionimin dhe detalin e armimit té
pérfshiré né projekt, Vérejtje: Betonii shtohet Aditiv
léngézues pér beton hidroizolues mase (ASTM C-494 |
tipit A, ELOT EN 934-2:T2 & T9 apo té ngjashme nga
produktet vendore). | shtuar tek betonl | jep veti
plastifikuse dhe pérmiréson rezistencén ndaj
pérshkueshmérisé nga uji rrit papérshkueshmériné
nga uji, rezistenté nga ciklueseve (ngrirje-shkrirje) dhe
kripérave dhe acidéve W - 347, 1SO B467.

m3

58

105 €

609.00 €




3.3

Furnizimi , kallupimi dhe Betonimi i pllakés 58
bazamentit te kaptazhes mbi themel - né pjesen e
poshtme te kthines grumbulfuese te uji ku jane te
vendosura fitingjet dhe bapasi sipas detaleve teknike
té projektit, me klase betoni C 25/30, me trashésid =
30 cm . Reqgetés sé betonit duhet ti shtohen aditive
me gellim qé masa e betonit krijohet e pa
{papérshkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngricave.
Para hudhjes né vepér té betonit dubet ti matet
konsistenaca dhe té hudhet né vepér né perputhje me
teknologjing betonit, si dhe rregulloret dhe
standardet Eurocod 9001/2008.Ekzekutimi | punimeve
duhet té béhet ng pérputhje me detalet teknike té
pérfshira né projekt.Liogaritja né m3 pér beton arme s
armimi | késaj pllake duhet té behet ni pérputhje me
dimenzionimin dhe detalin o armimit té pérfshiré np
projekt. VEérejtje: Betoni i shtohet Aditiv léngézues
pér beton hidroizolues mase (ASTM C-494 | tipit A,
ELOT EN 934-2:72 & T9 apo té ngjashme nga
produktet vendore). | shtuar tek betoni ijep veti
plastifikuse dhe pérmiréson rezistencan ndaj
pérshkueshmérisé nga uji rrit papérshkueshméring
nga uji, rezistenté nga ciklueseve (ngrirje-shkrirje) dhe
kripérave dhe acidéve W - 347, 150 8467,

6.6

105.00 €

693.00 €
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Furnizimi,kallupimi dhe Betonimi i mureve té objektit
té kaptazhes nga betonarme, sipas detaleve teknike té
|orojektit, me klase betoni C 25/30, me trashésid = 20
cm . Regetés sé betonit duhet ti shtohen aditive me
gelfim g& masa e betonit krijohet e pa
papérshkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngricave.
Para hudhjes né vepér té betonit duhet ti matet
konsistenaca dhe té hudhet né vepér né pérputhje me
teknologjiné betonit, si dhe rregulloret dhe
standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi |
punimeve duhet té béhet né pérputhje me detalet
teknike té pérfshira né projekt. Liogaritja né m3 pér
beton arme , armimi | mureve té objektit stacionit
pompimit duhet té béhet né pérputhje me
dimenzionimin dhe detalin e armimit té pérfshiré né
projekt , duke pérfshiré edhe pinifikimin e vrimave pér
kalim tranzit t& ujit nga filtrat né kthinén
lerumbulluese,

Gjaté krijimit té mureve té njéjtén kohé té formohen
vutat horizontale dhe vertikale. Llogaritja né m3.
Vérejtje: Betoni i shtohet Aditiv léngézues pér beton
hidroizolues mase [ASTM C-494 i tipit A, ELOT EN 934-
2:T2 & T9 apo té ngjashme nga produktet vendore). |
shtuar tek betoni i jep veti plastifikuse dhe
permiréson rezistencén ndaj pérshkueshmerisé nga
uji rrit papérshkueshméring nga uji, rezistents nga
tiklueseve (ngrirje-shkrirje) dhe kripérave dhe acidéve

m3

15

105.00 €

1,575.00 €

3.5

Furnizimi  dhe Punimi me beton té shtresés
pérfundimtare mbi izolimit dy shtresoré, né pjesé e
pllakés s& sipérme té rezervuarit d = 4 em, me géllim
té mbrojtjes  sé izolimit nga ndikimet fizike
sipérfagésore duke i dhene ramjen e duhur me suva
dekorative. Liogaritja né m2,

m2

13

40.00 €

52.00 €

GITHESE) PUNIMET E BETONIT

PUNIMET E ARMIRUESEVE

Nr.

Pérshkriml i Pozicioneve

Njésia

Sasia

Crimi

Gjithésej (€)

4.1

Punimi | armaturés sipas detaleve teknike dhe detaleve te armimit te perfshira ne projekt sipas




'Hurnizimi i hekurit ndérimor, pastrimi, prerja,
pérpunimi dhe montimi i armatures té hekurit té

4.2 |brinjézuar, t€ gjitha n& pérputhje me logaritjen kg 3000 1.30€ 3,960.00 €
statike sipas detaleve teknike te armimit te perfshira
ne projekt. Llogaritja né kg.
GHTHESE) PUNIMET E ARMIRUESVE
5  |PUNET E HIDROIZOLIMIT

l

Punimet pér hidroizolim dy shtresoré do té kryhen né pérputhje me projektin, pershkrimet teknike si dhe
standardet e aplikueshme si : Standardin ASTM 494 Tip F — Standard pér shtuarjen e aditivéve gé krijohe shtresa
e papérshkueshme nga uji né zonén ku béhet izolimi | sipérfaqés, Standardi DIN 4030 pér aplikimin e
materialeve hidroizoluese ., ne ¢gmime perfshihen té gjitha operacionet e punés, blerjes dhe shfytezimit té

materialit, mjete shtesé, si dhe vendosjen e skeleve,

Furnizimi dhe lyrja mureve e rezervuarit té bredshém
dhe bazamentit ku jané té vendosura fitingjet , po
ashtu edhe mureve té jashtme dhe pllakés sé sipérme
té rezervuarit té stacioneve pompimit me material
izolues té ftofte bitulit,

m2

2E

300.00 €

5.2

Furnizim dhe montimi | shtresés izoluese té
hidroizolimi  me  material  hidroizoluese  sipas
standardeve  té  aplikueshme té  cekur né
specifikacionin teknik duke aplikuar material material
hidroizolues me trashési 4 mm , vendosja béhent né
té gjithé sipérfagen e mureve bazamentit dhe pllakése
sé sipérme té betonit Brenda dhe hashté stacionit
pompimit, aty ku éshté mbuluar izolimi me shtresé
fillestare me bitulit. Materiali hidroizolues vendoset
mbi sipérfagen izoluese té bitulit, vendosje e
materilait hidroizolues Index béhet me salldim me
flaké. Llog né m2

m2

150

6€

900.00 €
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Furnizim dhe montimi | shtresés izoluese té
hidroizolimi  me material  hidroizoluese  sipas
standardeve  té  aplikueshme t&  cekur né
specifikacionin teknik duke aplikuar material material
hidroizolues me trashési 4 mm , vendosja bé&hent né
té gjithé sipérfagen e mureve bazamentit dhe pllakése
sé sipérme té betonit Brenda dhe hashté stacionit
Ipompimit, aty ku éshté mbuluar izolimi me shtresé
fillestare me bitulit. Materiali hidroizolues vendoset
mbi sipérfagen izoluese té bitulit, vendosje e
materifait hidroizolues index apo te ngjashme béhet
me salldim me flaké. Llog né m2

m2

150

6E€

900.00 €

5.4

Vendosja e folisé PVC pér mbrojtien e shiresave
hidroizoluese. LLog né m2

m2

150

1.0€

150.00 €

GJITHESEJ PUNIMET E HIDROIZOLIMIT

_2,250.00€

PUNIMET E AXHYSTATOREVE

6.1

Punimi i kapakut té pllakés né dhomeén e mbyllur nga
llamarina e profiluar e galvanizuar 40x40cm. Ne kete
pozicion perfshihen té gjithé punét e nevojshme dhe
materiale.Kalkulimi pér cope.

Copé

85 €

510.00 €

6.2

Punimi i ventilimit té kthines grumbulluese te ujit | si
dhe kthines se fitingjeve nga tuba e galvanizuar e
zingut fi 200mm me njé rrjeté mbrojtése. Lartésia
mesatare 2.0m e parapetit, Sipas skicave dhe detaleve
teknike ne projekt. Ne kete pozicion perfshihen té
gjithé punét ¢ nevojshme dhe materiale.

Copé

110 €

660.00 €

6.3

Punimi dhe pérpunimi i shkalléve me dorémbajtés nga
geliku antikorruziv  fi20 mm me rezistencé ndajl
ndikimit lagéshtisé, gjerési prej 50 em né lartési ¢do
0.3m, lartésia totale 1.0 m. Parmaku i shkalléve
:gjatet nga ana e siperme pér 60 cm.Kalkulimi pér
copé me perpunim finale té metalit. Vérejtje shkallét
duhet té mirmbahen né ményré sistematike me
ngjyré antikorruzive pér rritjen e jetégjatésisé sé
materilait.

Copé

110 €

660.00 €




Punimin e grilles nga material kulitetit té& larté INOXI
rrezistueshém ndaj lagéshtisé dhe ekspozimit té
kimikaleve me dimenzione té rrjeté <30 mm , | cili

Copé 110 € 660.00 €
&4 sherben pér ndarjen mekanike t8 mbeturinave e ’
pluskuse. Furnizimi , punimi dhe vendosia e inoxi
béhet né bazé té detail té prezentuar né project.
GJITHESEJ PUNIMET E AXHYSTATOREVE z,fyoaﬂe
7 |PUNET FINALE NE KAPTAZHEN
Dezinfektimi i kaptazhé Uogaritja té héhet né m2 me
71 ta-* gjitha shp‘ennmet duke llogaritur edhe shqyrtimin e kel 132.0 38300
pjeséve faznike
GJITHESE] PUNET FINALE NE KAPTAZHE 792.00€ -
REKAPITULIMI - RECAPITULATION |
1 PUNIME PARAPREGADITORE 1,080.00 €
g PUNET E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES TE KAPTAZHES, REGULLIMIN E TEPRICES R
UJIT NE KAPTAZHE S
3 PUNET E BETONIT 3,059.00 €
4 PUNIMET E ARMIRUESEVE 3,900.00 €
5 PUNET E HIDROIZOLIMIT 2,250.00 €
6 PUNIMET E AXHYSTATOREVE 2,490.00 ¢
7 PUNET FINALE NE KAPTAZHEN 792.00 €
TOTALI| 15,443.00 €
REKAPITULLIM! | PERGJITHSHEM (TOTAL)
PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER RREGULLIMIN E KAPTAZHAVE NE
A !
GURIN E GAT 19,552.00%
PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER NDERTIMIN E KAPTAZHES NE
B |ZONEN MALORE TE BIESHKES NE FSHATIN KUK, GURI GAT, TE DEL UJI DHE 15,443.00 €
TE GUROST E PORDARDHOM NE FSHATIN KUK
|_TOTALI ME TVSH 35,000.00 €




Republika e Kosovés
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / OpStina Draga$ / Dragas Municipality

- Kryetari i Komunés

Nr. 2240 - %g.a)// G
Dt.10.07.2025 // [
Dragash

Kryetari I Komunes,né bazé t€ nenit 13 t€ Ligjit Nr. 03/L-40 pér Vetéqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e
Republikés sé Kosovés nr. 28/2008), si dhe ne pajtim me nenin 81 te Ligjit Nr.04/L-042 per Prokurim Publik ne
Republiken e Kosoves,si dhe Rregullave dhe Udhezuesit Operativ per Prokurim Publik/Nr,001/2022(version
konsoliduar),neni 70.20, nxjerre:

VENDIM

Caktohet Ekipi per Menagjimin e kontrates dhe mbikgyresi I drejteperdrejte I menagjerit te kontrates ne projektin
033-Ndértimi | ujgmbledhséve né vendni Guri | Gat te del uji dhe té gurost e Pordardhom né fshatin

Kuk “ ( projekt dy vjegar) me numér identifikues: 621-25-4618-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-
2025-033-521.

Ardit Kalanderi -caktohet udheheges | ekipit menagjues te kontrates, nga AK
Dreni Myrtezani-anetar | ekipit,

Ylii Qafleshi-anetar | ekipit

Bean Haxhiasani-Mbikqyres | drejteperdrejt | Ekipit menagjues te kontrates nga AK.

Menaxheri I kontrates,obligohet qe te hartoje nje plan te menaxhimit te Kontrates,duke perdorur formularin
standard te miratuar nga KRPP, I cili duhet te nenshkruhet nga ana e te dy paleve( Menaxherit te Kontrates

se AK dhe Menagjerit te Kontrates se OP) para inicimit te zbatimit te kontrates dhe nje kopje te nenshkruar
te planit per menaxhimin e kontrates do ta percjelle tek departamenti I prokurimit.

1. Menagjeri I kontrates e menagjon kontraten deri ne pranimin e plote te puneve te kerkuara-
kontraktuara, respektivisht deri ne permbylijen e kontrates.

2. Ky vendim hyn ne fuqi diten e nenshkrimit

Kryetari I Komunes:

Vendimi u dérgohet:menagjerit te projektit,
Mbikgqyresit te kontrates,
Zyres se Prokurimit,
Drejtorit te Drejtorise perkatese,
Arkivit te Komunes(kryetarit).



PRISIG]| iy 2

KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY e

Lloji i Garancisé: Garanci Kontrate

Seria | 10001233210
Pér
KUVENDI | KOMUNES DRAGASHI

{emi i Autoritetit Kontraktues, né tekstin e mé&poshtém Autoriteti Kontrakdues)

DUKE PASUR PARASYSH QE

Puna SH.P.K.

{emri i operalorit ekonomik, né tekstin ¢ méposhtém "Operatari Ekonemik®)

ka marré pérsipér té léshoj njé sigurim té realizimit lidhur me kontratén me titull

033-Ndértimi | uigmbledhséve né vendni Guri | Gat te del uji dhe t& gurost e Pordardhom né fshatin Kuk * ( projekt dy viegar)

té dhéné me numrin e Prokurimt
621-25-4618-5-2-1
(Nr. i referencés sé& prokurimit)

pér Operatorin ekonomik nga Autonitieti Kontraktues;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron t& Iéshojé njé garanci pér shumén e sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin e
dhéné t& prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar £ japim Operatorit Ekonomik k&té garanci:
PER KETO ARSYE vértetojmé qé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér t& Operatorit Ekonomik, deri né njé shume totale prej

3,500.00 € Tre Mije e Pesé Qind Euro
shuma e garancisé né numra dhe né fialé)
dhe ne marrim pérsipér t& ju pagujmé, me kérkesén tuaj t& paré me shkrim qé deklarohen qé Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

* Autoriteti kontraktues éshté konfrontuar me humbje substanciale qé jan@ rezultat i déshtimit t& Operatorit Ekonomik pér té kryer obligimet e veta sipas
kontratés; dhe/ose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém t& konsideruesh&m te Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoriteti
kontraktues té b&jé shpenzime té konsiderueshme pér realizimin e késaj kontrate; dhe/ose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka 1&né pa pagesé shumé punétors, nénkontraktues, dhe/ose fumnizues material; ose

* Ofertd jonomalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon qé kjo ofert& nuk mund t& realizohet dhe pa asnjé ankesa ose argument, té githa
shumat brenda limiteve té

3,500.00 €
{shuma e garancisé)
si¢ éshté théné meé lart, pa pasur nevojé qé té déshmohet ose t& jepen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo garanci &shté e viefshme prej datés 14.07.2025 derimé 30.10.2026

Léshuar né Prishtiry /
Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit / b/

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagija Arbéria, 10000 Prishtiné, Republika @ Kosovis

14.07.2025




POLICE SIGURIMI
P R l SI G INSURANCE POLICY

KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

Sigurimi pér Garanci
Guarantee Insurance

Seria | 10001233210
Pér
KUVENDI | KOMUNES DRAGASHI
(arnri | Autoritetit Kontraktues, né tekstin e méposhiém Autoriteti Kontraktues)
Titulli 033-Ndértimi | ujémbledhséve né vendni Guri | Gat te del uji dhe té gurost e Pordardhom né fshatin Kuk * ( projekt dy vjeqar)
Title
Emri | Ofertuesit Puna SH.P.K. Prej 14.07.2025
Name of the Bidder From
:: d Brut ?:" 30.10.2026
ress

Telefon Shuma e sigurimit

044150087 3,500.00 €
Telephone Insured sum
Numri i personal / biznesit Primi

810288127 i 84.00 €
Personal / business number Premium

S TVSH
Data e It:)shlmlt 14.07.2025 1512 €
Date of issue VAT
Numri i prokurimit 621-25-4618-5-2-1 i L
Procurement number Totali pér pagesé 09.12°€
Total for payment

Lol Hoordratin Garanci Kontrate
Contract type
AUTORITETI KONTRAKTUES
Numri persona.l / biznesit 000 V?ndi BREaRa
Personal / business number City
:::;::S BRAASH Iz::?hnone +383 03820045509
Policé e sigurimit Insurance Policy

DEKLAROJ se pohimet e béra né kété kérkesé pér sigurim jané té plota dhe 16 vérteta I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and it
dhe néqofése ka fshehje apo shtrembérim té fakteve, uné heqé doré nga démshpérblimi there is concealment or distortion of the facts, | waive compensation in case of darmage.
né rast démi. Policémbaijtési deklaron se prejardhja e fondeve éshté né pérouthje mé me The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/
Ligjin nr05/L-096 si dhe Nenin 9 té Rreguliores pér parandalimin e pastrimit té parave L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and
dhe financimit té terrorizmit t& Bankés Qendrore t& Kosovés terrorist financing of the Central Bank of Kosovo

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbéria, 10000 Prishting, Republiika e Kosovés



