REPUBLIKA E KOSOVES

REPUBLIKA KOSOVA
X Komuna e Dragashit
KONTRATE Opstina Dragas

03 Nf?l’_ 46@ e &)?'3
S
Date: 11.06.2026. Dragash «Dragas
Numri i kontratés:1: 621-26-3078-5-2-1/C1108

KUVENDI | KOMUNES DRAGASHI, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

Ridvan Elezi B.1., Pellazgét 18A, Prizren, (ne vazhdim “Kontraktuesi®), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin
njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

014-Ndértimi 1 rrjetit te ujésjellesit né gendér té fshatit Brod-(projekt dy vjeqar) me numeér identifikues:
621-26-3078-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2026-014-521.

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né€ vijim nga ana e Kontraktuesit: PUNIME
PARAPREGADITORE PUNET E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES T? UJ?MBLEDH?SIT
REGULLIMIN E TEPRIC?S UJIT N? UJ?MBLEDH?S PUNET E BETONIT  PUNIMET E
ARMIRUESEVE PUNET E HIDROIZOLIMIT PUNIMET E AXHYSTATOREVE PUNIMET E
FITINGJEVE PUNET FINALE NE UJE MBLEDHES

No. Lot

1 014-Ndértimi I rrietit te ujésjellesit né gendér té fshatit Brod-(projekt dy vjeqar)

Neni 2 Cmimi
2.1 Cmimi total i punéve duhet t& jeté: 28,869.50 €: ( njezet e tete mij e tetegind e gjashtedhjete e nente Euro e
pesedhjete cent)..

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t€ jet€ e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jet€ i preré dhe t€ mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té kontrates.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
Marréveshja e kontratés;

Kushtet e Veganta té Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike:

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria):

U ju lutemi referojuni kétij numri té kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet gé lidhen me thesarin.



39 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té

pagartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané 1€ béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit
dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin
Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet ¢
Veganta t&€ Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat & fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé
vértetim té pranimit t& komunikatés s& tij. Né té gjitha rastet. dérguesi duhet t'i marré t&€ gjitha masat e
nevojshme pér & siguruar pranimin e komunikimit té tij.

43 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim t€ tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jeté né forme
t¢ shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetoj€", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén 2 né tri origjinale, dy prej € cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

(Emri: Fadil Sinani
I AT
Pozita: U-D-Zyrtar pérgjegjés i prokurimit:
S KO
Nénshkrimi: ‘

Data: 11.06.2026.

Vula:

Pér Kontraktuesin

Emri: Ridvan Elezi B.L, Pellazgét
18A, Prizren

Pozita: a2

Nénshkrimi: =

Data: 11.06.2026.

Vula:

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.



KUSHTET E PERGJITHSHME
Numri i kontratés: 621-26-3078-5-2-1/C1108

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje t€ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe t€ gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né €.

1.2 “Puné” konsiderohen t& gjitha ato puné t€ cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon gé t& kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik). i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t€ cilét) éshté palé né kontraté dhe éshté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
do té marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit™ &shté njeriu i caktuar n€ kushtet e veganta té kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen ¢ kryerjes sé punéve dhe pér té
gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5Cmimi Kontratés®
kontratés.

* do té thoté shuma gé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e

1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve (& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit ” do t€ thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
tjera q& nevojiten pér kryerjen e punéve t€ kontraktuara qé duhet t€ béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe té miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve t€ kontaktuara.

1.9 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.10 “K. VK™ do té thoté Kushtet e Vecanta (€ Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t€ gjitha céshtjet qé nuk jané té mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Kontraktuesit, té shumave qé duhet t€ paguhen ose gé
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t€ drejtés sé Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés q¢ tashmé gshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojn€ kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér
financiar.



Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t& kontratés s tij njé pale t€ treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t€ ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paragitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmijet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit té€ ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit té Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé g€ e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet g i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet gé, né gfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t€ tilla pér
kohézgjatjen e garancisé s& skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t€ kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera t€ kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas léshimit t€ certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé& pale té treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative & inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané & nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe per
kompensim démi nga ndonjé defekt t€ saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t€ detyrave t& pércaktuara né kéto Kushte
té pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t& mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion té€ tij né gjendje
t¢ miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né giendjen e tyre origjinale pas
pérfundimit té kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté té drejté t& ndonjé pagese pér pérmirésimet g€ rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve (€ ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés té cilat mund
té ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.



7.2 N& bazé té dispozitave t& ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do té béjé té_gjitha
pérpjekiet e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e nev0]slhme,
duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron té nevojshme, si dhe lejet e qéndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t€ kontratés, ai, duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje t€ kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur

arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér
shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i respektojé dhe té veprojé sipas t& gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do t€ sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do
té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim te
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té fillojné dhe t& pérfundojné brenda afatit té caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do t& siguroj gé té gjitha punét g ai/ajo do t€ béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
té punimeve do t€ béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do té pritet nga njé kontraktues i aft¢ dhe me pérvojé gé
ka ndérmarr puné t€ ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale té
punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit té punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té llojeve t€ ndryshme, vinga,
kamioné té llojeve té ndryshme, skela t€ larta, etj do t€ pérdoren dhe
b. né ményré qé té mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.0 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

0.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel ky¢ dhe t& pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj
¢do zévendésim té propozuar té personelit ky¢ dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé té mir€ se ato t& propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t€ mire t€ kontrat€s. Shuma ¢ sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria ¢
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe té duhur t€ obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do té vazhdoj té mbetet i vlefshém 30 dit€ pas léshimit té Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit té kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.



Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa té léshohet Certifikata e Korrigjimit té Defekteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziqet e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t& periudhés garantuese
té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme té cilat jané pér shkak té rreziqeve té
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontrat€s duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

11.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim t& tillé atéheré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe

kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 N& qofté se ekzistojné arsye t& mijaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit té ofrimit té certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t& zbres¢ ¢mimin e shpérblimit nga fitimi 1 kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program per
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadeér t€ punéve té
kontraktuara. kontraktuesi duhet ta rishikoj& edhe njéheré programin dhe t’ia kthejé prap€ Menaxherit &
projektit. Kontraktuesi do t€ azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t& sigurojé
argument me shkrim Menaxherit té Projektit.

12.4 Paragitja e programit té tillé, duke pérfshiré ¢do shtes€ nga menaxheri i projektit nuk do té& zvogéloj ose té
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim té pérfshiré né programin e
punimeve nuk do té rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasoj€ e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit té€ programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do t& keté té drejtén té ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté 1
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim té personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés s& ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér té marré hapat e nevojshém, né interes té punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve té treta, pér té parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do té marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet ¢ tij,
pér té siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jan€ t&€ nevojshme
pér zbatimin e duhur té detyrave ose qé me arsye mund t& kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t& sigurojé gé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né,
lidhjet e komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do té marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.



14.2 Cdo masé te veganté té€ cilén Kontraktuesi e konsideron té nevojshme, ose &shté kérkuar nga Autloritet.i.
Kontraktues me géllim té mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do t€ bartet ne shpenzime Fe
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té veganta qé ai synon té ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e
démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime t&
Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés s€ fundit té vértetimit té
pérfundimit t€ punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t&é kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né gofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gen€ né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve gé do té pérfshihen né Punét né mes t& Datés sé fillimit dhe
né fund té periudhés sé Korrigjimit t& Defekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve
17.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor t€ specifikuar né KVK.

17.2 Kontraktuesi do té ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin ¢ Menaxherit té
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésoj€ obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se
ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu g& té mund té kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do té paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né KVK
pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit éshté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve té
likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund t& zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve t€ likuiduara nuk do té ndikoj né detyrimet
e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar té drejtén e vlerés maksimale né bazé té nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:



(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) té ndérpresé kontratén; dhe . o ‘ o

(c) té hyjé né njé kontraté me njé palé té treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit té
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t€, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t&€ mbaje t€ paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit, ndérprerjet € punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin € punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e
kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

deklaratat e hollésishme té té gjitha elementeve sasiore dhe cilésore té punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe t& pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té réndésishme né llogaritjen e pagesave qe
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet té nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe té bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né t€ cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge té nénshkruajé ose té paragesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund té shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr
dokumentin, t& béjé ose t€ marr njé kopje té shénimeve té cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin e
tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té
mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t€ jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do i€ mbahen né dispozicion t€ Autoritetit kontraktues pér
qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do t€ jené objekt i njé kérkese té dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se (& inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt g€ do t€ pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund té refuzohen dhe duhet t&€ zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jan€ riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do & eméroj “Menaxherin e Projekti”, 1& cekur né KVK, i cili do té jet€ pérgjegjés
pér mbikéqgyrjen e ekzekutimit t€ punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga dita e paré e fillimit té punéve e
deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes &shté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues ge té vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet
se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet q€ té paragesé
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, ge té inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit t€ ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré q'fi.
té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund té
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me keété.

226 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t& japé njé
deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund t€ kérkojné gé kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélgimin e pérbashkét. Te gjitha raportet e testimit do
ti dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e té cilit
déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes s& punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund t& ndikojné me vone né kualitetin ¢ punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, gofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do ti evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigiojné dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t& paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme.
Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet & ishte béré, deri né datén kur pagesa &éshté béré me vonesé, e
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt ¢ Punéve pér té cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do té konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera n€ Kontraté.

24.4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se |&shuar nga Kontraktuesi do té béhen né llogariné bankare té
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. I njéjti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pages€, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogarin€ bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t€ pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur
¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do té paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 Né rast té kontratés paushallg, Pérshkrimi 1 Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢gmim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t€ kryerjes sé
aktiviteteve né bazé té té cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do té

béhet veg e veg, Kontraktuesi do t& tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e
Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do té béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave té pércakiuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t& Pakusht€zuar Bankar né nj¢ formé €

if



pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do t€ mbetet né fuqi deri
sa té béhet pagesa e paré, por shuma € garancisé duhet té reduktohet né ményré progresive nga shuma qe paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do té pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera té nevojshme
posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie Eshté pérdorur né kété ményré me
furnizim té kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin ¢ Projektit.

26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak t& Kontraktuesit, pas
orarit t& pérgindjeve té pérfunduar t& Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré té
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do té paguhet brenda 30 ditésh nga dita e |&shimit te deklaratés s&
llogarisé pérfundimtare t€ referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t€ ¢mimeve té vlerésuara 1€ punéve t&
pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé pareé.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t kontraktuesit pér té vértetuar cilésiné e punés dhe
vérteton shumén q& duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a) Né rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé. vierén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari qé éshté pérfunduar; ose

b) NEé rast té kontratés paushallé, vlera e punés sé ekzekutuar do té pérb&j vlerén e aktiviteteve t€
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit té certifikatés pérfundimtare t€ pranimit, do té dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné
né detaje vlerén e punés s€ béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me té gjitha shumat e métejshme t€ cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré qé Menaxheri i Projektit té€ pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit té
kérkuar né ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do té pérgatisé¢ deklaratén e
llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té gjitha shumave
té cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

20.3 Menaxheri i Projektit do té léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraqet shumen pérfundimtare pér t€ cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet té nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar té
punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje té nénshkruar té Menaxherin e
Projektit.



Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkaqge pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né
KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep sk.icat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(¢) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara té cilat pengesa nuk
jané pér shkak té joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, ateheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim té pranimit té pérkohshém ose final do té
béhet né prani té Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht qé
Kontraktuesi te jete informuar prej té paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né t€ cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do t€ béhet pas njoftimit
t& duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t&é merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ kené kaluar né ményré té kénagshme testet
pér pranim dhe te jete l&shuar, ose konsiderohet te jete 1€shuar, njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit t€
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t€ gatshme pér pranim
té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té aplikacionit té¢ Kontraktuesit ose:

a) i I&shojé kontraktuesit certifikatén e pranimit € pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén
sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

b) té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit té tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té€ refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do té konsiderohet se ka Iéshuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit té pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heg strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé

ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t& béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né
kontraté.



Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té
cilat mund té shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve té démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt t€ jeté e mundur.
Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi &éshté béré pér kénagésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té
piesshém, periudha e defekteve do & vazhdohet vetém pér até pjesé té punimeve e cila éhté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s€ pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin té korrigjoj njé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor té pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té kryejé veté pune, ose té punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancité qé mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga t€ dy: ose

b) té ndérpresé kontratén.

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi éshté arritur, nuk €shté né
giendje qé té marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund t€ kryejné punén
né kurriz t& Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t€ informojé sa mé shpejt q€ té
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t€ parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja
e periudhés sé pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do t€ jeté 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do t€ fillojé n€ datén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit té periudhés sé garancis€ ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t€
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet. autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Kontraktuesit njé certifikaté t€ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur
datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti
kontraktues té jet€ i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar
sipas Nenit 34 té jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do té konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
€ pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té
mbeten t€ detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés
pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur l&shohet certifikata

pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave
té kontratés.

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA
Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,

36.2 N¢ rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t€ keté t& drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:

10



a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet €'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita. ose me pages¢ nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

371 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né gofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore t& Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t€ pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim t& menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé
aktivitetin e punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak t€ kontraktuesit pér kosto té vonesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés s¢ Menaxherit té Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje ¢ kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve t€ pércaktuara nga ana ¢ Menaxherit té Projektit;

f Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund t€ paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t€ kontratés pér raste 1€ tjera nga ato t€ parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje té kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit té palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve t& kontratés, Menaxheri | Projektit me pélqimin e Kontraktuesi do t€ pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé pare g€ &shté e mundur. Menaxheri i Projektit do t€ béjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do t& kérkojé nga kontraktuesi t€ largohet nga zona e punés dhe ta léné
até né njé giendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet t€ paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 Né qofié se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t€ ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s€ njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né grregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén té pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé
gshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
Né kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i, Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t€ arrihet niveli i mundésisé
objektive sé pérmbushjes sé tyre.

ii. Gijaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit té personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore,
Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé t& gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve té kontratés mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
V. Né qofté se kontraktuesi pér njé kohé t& gjaté éshté béré i pa afté, pér shkak t&€ Forcés Madhore,

pér t'i kryer obligimet dhe pérgjegjésité ¢ parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.
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Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

30.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale té kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet ¢ porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans q& jané marré para datés sé l€shimit té shkresés né fjalé dhe minus
pérqindjen e vlerésuar t€ punéve té pakryera, si¢ éshté cekur né KVK. Démet shtesé té likuidimit nuk do té

aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t&
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do té léshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans té€ marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punet do
t& konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nésc Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit té
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né gofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri 1 Projektit do t€ vértetoj kété. Kontraktuesi
do té siguroj vend punimin dhe do t€ ndérpres punén sa mé shpejt qé éshté e mundur pas pranimit t€ kétij
vértetimi dhe do t& paguhet pér punét e kryera para pranimit t& tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat
éshté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i béjné té gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né ményre migésore 1€ gjitha mosmarréveshjet qé
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se éshté e mundshme.
Nése cilado Palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dit€ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje
migésore déshton ose nése Pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do té
jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté t€ vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqgésore

43.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t€
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi:
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA 1II E KONTRATES kushtet e vecanta
KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&

mbizotérojné mbi ato t&€ KPK.

Kushtet e  Pérgjithshme  té Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

201 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t€ zbatohen pér té gjitha

Ligil | Zheatusshc géshtjet @& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.

dhe gjuha Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuhét né pérdorim zyrtaré
shqipe
10.1 Shume ¢ sigurisé sé ekzekutimit éhté 10 % e vlerés sé

e kontratés ose 2,886.95 € me validitet prej 30

ditéve pas kompletimit té kontratés.ose deri me

date 30.10.2027.
NN 11.2 Shuma minimale e sigurimit do t€ jeté:
gf:rgf:gyg - dhe: (a)  Pér humbje ose demtlm tc Punéve, Impianteve dhe
Klgur ml?t : : Materialeve [shéneo shumat}:
e (b) humbje ose démtim i Papsjewe [sh

(c) humbje ose démtim i pronés (pervec Puneve.
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén [shéno shumat]:

(d)  démtim personal ose vdekje:

(i) t& punétoréve té Kontraktuesit: [shéno shumat]
(ii) té personave t€ tjere: [shéno shumat

Sl 121 Planin pér Menaxhimin e Kontratés.
Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét
brenda 5 ditéve nga data e nénshkrimit té kontratés
L Periudha pér Programin e azhurnuar Ehté 5 dité nga data e
pranimit te kérkesés se Menaxherit te projektit
Fillimi i punéve 1701
Data e fillimit do té jeté : 15.06.2026
17.2

Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté: 30.09.2027

Démet e likuiduara 19.1 Norma e démeve té likuiduara éshté 0.25 % e Cmimit final
té¢ Kontratés né dité.Shuma maksimale e démeve ¢
likuiduara pér téré kontratén éshté 10% té ¢mimit final té

kontratés
Regjistri i punés 20.1 Njé regjistér i punés do té mbahét nga ana e kontraktuesit
Inspektimi dhe | 22.1 ol WD Do i :
testr;mi Inspektimi i cilésisé dhe sasisé sé punéve do t& béhet né

momentin e dorézimit qé jané 1éndé e késaj kontrate, nga
Organit mbikéqyrés- menaxherit té projektit té punéve — i
eméruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ té
Autoritetit Kontraktues.

Asnjé furnizim i mallit respektivisht asnjé ekzekutim i
punéve-shérbimeve nuk do té konsiderohet valid dhe i




pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilésia dhe sasia, nga ana
¢ Organit mbikéqyrés- menaxherit té projektit té punéve -
té Autoritetit Kontraktues.

Ardit Kalanderi -caktohet udheheqes 1 ekipit menagjues te
kontrates, nga AK

Dreni Myrtezani-anetar | ekipit,
Vetim Hasani-anetar | ekipit

Menagjer I projektit nga OE eshte:Skender Cakaj

Pagesat Sipas Raportit té prezantuar — dorézuar nga Menaxheri i
Projektit- situacioneve té aprovuara nga ana e Organit
mbikéqyrés- menaxherit té projektit, pagesa do té kryhet né
afate sa mé té shkurté kohor dhe jo mé gjaté se 30 dité nga
data e pranimit dhe evidentimit té faturés, kurse pjesa tjeter
e kontratés do té realizohet pas perfundimit te punimeve te
percjellura me raport nga ana e menaxherit te kontrates
dhe raportit nga ana e komisionit te pranimit teknik te
projektit.

Njoftim pér OE:
Per vitin 2026 jané paraparé mjete prej 15,000.00 €
Per vitin 2027 jané paraparé mjete prej 13,869.50 €

Parapagimi 26.1 Shuma e Parapagimit éshté: Nuk ka pagesé paraprake.

Mbajals baa 47 Shuma e parave t& mbajtura éshté: E vlerés sé kontratés.

Ehkaqel : yEn s Data e posedimit t€ vend punimit do té jeté 5 dité pas nénshkrimit

ompensim - =
t€ kontratés.

Pérgjegjési bi | 34.

BT mbt | 545 Periudha garantuese e defekteve éshté : 12 muaj nga data e

Defektet i AR 5

pranimit teknik té pérkohshém.
Dokumenti Polisa e sigurimit té kualiteti e léshuar nga njé
Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka
Qendrore e Kosovés 10 % vleren e pergjithéshme té
kontratés, me afat validiteti pér prej 12 muaj nga data e
pranimit teknik té pérkohshém.

Pagesa pas shképutjes 3%.1 Pérgindja qé do té zbatohet pér vlerén e punéve g€ nuk jané

sé kontratés pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé¢ t€ Autoritetit
Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, é&shté [s 16no

Zgjidhja ‘migésore e Palét do té tentojné gé ti zgjidhin mosmarréveshjet né

mosmarréveshjeve ményré migésore. Sapo te shfaget ndonjé mosmarréveshje
palét do ta njoftojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e
mosmarréveshjes dhe do ti sugjerojné palés tjetér mbi
variantin e zgjidhjes sé késaj mosmarréveshje.

Zaidln A 43.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té

icm. 4 lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté

rréveshjeve . = i e 5

e i e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
proceduré i E o = ; 5 ATy N

Evtiore dorézohet né Gjykatén Komerciale né Prishting, né

pajtim me ligjin né Kosové




—
Paramasa dhe Parallogaria
NDER TE FSHATIN BROD
A T i R L R
Nr. Njisla Totall (€)
Vira|tja: Pars porosiss o8 matariateve, per saciiin material 18 pershkruar né paramass, manaxherit t kontralds duhat tl ofrohen
pér sprovim dokumentacionet a navojshme (sl peh, Gertifikatat e kualitetit, katslogie! etf. )
unEkryes] duhet té fumizs] die moatoj nje gardh t pérkohshém me materis! t€ fortd pimeth vendpunishtes ple th siguruor né hulfim t2
pa rresige pir jetén & pjesmarrisve né punime dhe palés 58 tretd Punikryes né kBté oferté duhet tf plrfshijé edhe koston & ndirtionit
umuumwwu,mnmmﬁmmummumcw.WM
duhet b2 furnizime me uj#, energli elekirike etf prond auter) lokaie plrkotise giaté fards s& nd¥rtmit. Verejtje : Punekryesi dubet ge te
‘Mumum-mmmﬁw:mummmum jemtimin e kityre i
nentoksore mmump”mmm—mnmpkﬂ-nmmumm
furnizienin, tronsportis, punimin dhe montimin, idhjet sjelllen © paziclanit ne giendje platésisht finksionsie, cionin si dhe kompletimin ¢
certifikatove dhe atesteve te prodhuesve. NE gmim dubet t€ kaikuiohet giithauhtu | terd moteriall shp deri nd shuarjen né funks
| posicionet ne projekt jane te paralisgeritura heshtu ge w-mummmﬂumnmmmw
né rrugh k t edhe pleni | himit t§ kamunikeciont, si paticion | veganté
1 [PUNET E PUSETAVE PUSPUS,PUIZPUIS
| pussiave sipas detaieve. Dimansionet che gisometria &
hmliMMM
sone 2x1.80x1m . Né gmim th Sogaritst te giitha punet e
mﬂwlwummmmam
110 & nevojshme sipas kushiave teknie) dhe detallt t8 dhenéd, copd 400 500.00 2,000.00 \ /
Betoni | armuar duhet 18 jeis | papershikrueshem nga ujl, sipas SN EN \
206_1:030/37; XC4; Dmex32; Ci 0,10; C3. Kalkulimi behet per vaiim
ummmmummmmpﬁ
pusetat & batonit.
e : “mmm \/
cdo 30cm dha Inkastrimi | tyre n& beton ma kyrje me
117 | Jaids 1.20m nga koka der nd theBdsi 18 puselds ku jand vendosur SOpYS ;1400 000 o
Furnizimy, transport] dhe montmi | kapaiut nga metali PU1 deri né
1.1.2 |Pussién PUIS (Gizé & derdhur) afsi mbajtése 40 tond, me siguresd | copd 4.00 120.00 280.00 \/
dhe ur me celds EN124-kiasa ES00
Giithasjt me TVSH: 2.800.00 I
-2 "PUSETA PU] deri nd Pusstén PUIS T |
WWWWT' me bulone, dado Ghe gomin
dilkktuna).
219 |yzrejssje:Te giithe matrilalet duhet 1 jene né perputhie me specilikacionin inthininierik 6 bashkangjitur me
projeki.dhe né pirputhme me normat dhe standartel e pircakiuara poashiu nd specifikacionin Inxhinisrik
Z10
2.1.2 |Demontimi | fitingjeve Uesa , valvola , FF , Adapier Fanzha ON
50, 51 dhe largimi | tyre né lokacioni e pércakiuar nga organi 140 2000 280.00 W/
Mbikgyris. Liogé plr komplel 1 pusel komglet
273 |FFDN 50 PN 16 , L=500 copd 20 12.00 Z4.00 \/
2.14 |FF DN 90 PN 16, L=801 copd 18.0 14.00 252.00 v
21.5 [FFDN 100 PN 16, L=502 copd 10.0 16.00 160.00 v
2.6 |FFON 150 PN 16, L=603 _ coph 20 18.00 38.00 VA
7.7 [Vaivuld Shiber DN-80 PN 16 copé 2.0 20.00 180.00 v
2.1.8 |Vaivuld Shibar DN-100 PN 186 copd 5.0 2200 110.00 7
2.1.9 |Valvuld Shiber DN-150 PN 18 copl 1.0 25.00 25.00 v
2.1,10 |Vaivuld Shibor DN-50 PNV 16 copd 1.0 15.00 0 I\
2.1.11 | Adapler Flansh pér PE_DN - 80mm PN 16 copé 28.0 8.00 e 1./
2.1.12 |Adapiers Flansh pat PE ON - 100mm PN 16 copd 16.0 7.00 112.00 v/
7.1.13 | Adapler Flansh pér PE DN - 100mm PN 16 copd 6.0 3.00 48.00 A
23,14 | valvuia e ajrit DN 100, PN16 copd .0 2500 wn |V
2338 B astrimi | pusetes dhe funksionalizimi | sajlisgaritur Komplat kompiet | 10.0 12.00 120.00 \\/}(’/
Gjithsejt me TVSH: 1,555.00
3 |PUSETA SHKARKUESE PASTRIM REZERVUAR] | |
Fumnizimi dhe e nga 30 036 GGG 50 (komplat me bulona, dado dhe gomina- |
diktuna).
10 vmpulm gjitha matrilaiet duhst te jene né perputhje me specifikacionin Inxhininierik t bashkang]itur ma
|projeit.dhe né pérputhme me normat dhe standariat & pércaktuars poashtu né lw%hw




| Nd8rtim! | pusetave sipas detalave. Dimensionet dhe gleometria o
pusetave 1o pirshatatel ma montimin e plesava fazonike me
dimenzione 2x1.80x1m . N& ¢grmim 18 llogaritet te gfitha punel @
nevojshme si (Germiml | vendit te pusetas, punel latuse, dhe Is gjitha
3.1.1 |punel a nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detalit t& dhend, copd .00 500.00 1,500 00

Betoni | armuar duhal te jele | papershkruashem nga ufl, sipas ENEN
208_1:C30/37; XC4; Dmax3z; Cl 0.10; C3. Kalkulimi bahet per velim
1a balonit, N gmim duhel te llogaritst edhe amatura S5008 pér
pusetat e betonit.

<

Fumizimi dhe punimi dhe montimi | shkaliéve pra| armaturés @20 né

0 30¢m dha inkastriml | nd baton me antikorrozive me
312 ;slsi.aﬁngamadadrmwmpuwh?:ku]mmu e £O 300 \/
fitinglet.
Fumizimi, transporti dha montiml | kapakut nga matall (Gizée
3.1.3 |derdhur) aési mbajiésa 40 tond, ma siguresé pér hapje dha mirie coph 3.00 11000 330.00 \/
|pajisir me celds
Kumm#ualmﬂsmﬂ.mmﬁhmbmmmane
3.1.4 |kuotdn o kubbzave apo esfahit, e punuar sipas standardit EN 124, copd 200 20.00 90.00 \/
kiasas EGO0
315 K
3.1.8 |AFOD90, PN 16 copd 2.0 9.00 81.00 v
3.1.7_|FF ON 90 PN 16, L=600 coph | 80 1200 108.00 v
3.1.8 |T. DNS0/SO PN 18 copd 30 1300 39.00 v
3.1.5 |Adapter Flansh pét PE_OD - 90mm .PN 16 och 5.0 7.00 3.0 Vs
3.1.10 [Vaivuié Shiber OD-80 PN 16 copb | 30 | 2000 oo |V
Gjitheejt me TVSH: 2,274.00 \X/
4. |PUNET E TJERA . Sl
Demolimi | kubdzave dhe maleriale! Gera inerta ku do 14 punchen
4.1.1 |pusetat & reja , materiall | demoluar ngarkohet dha dergohst ne m2 2400 450 108 00 \/
deponin @ pércaktuar nga Investitari Liog m2
M.mhﬂtﬂhotmmumt-ﬂmum
1asind & rruods ku jand demoluar kubbzal ekzisivese 8 viera me
712 s&si 1 m. N& qmimi Bogaritat adhe fumizimi dhe shirirs @ shiresave 2 24.00 700 G0 \/

shavordt (0-63mm) 1= 25 cm ;{0-32mm) t= 25 cm si dha shiresén
nale rdre frak. (4-8)ymm me 1=5cm dhe mbushia e fugave me rér 18
limté nd 1878 giatlsin 8 mughs s demolauar

Fumizimi, transporti punimi ana nivelizimi | kokave (& pusalave me
shtresen linale & kubdzave,, koka périorcohen me beion amma |
inkastrohel unaza metaiike, si dhe vendosia e kapekut nga piza 40T |

7.1.4 |qdndrushme nda] kamunkacioneve 18 r8nda. Omimi kakuiohe! nd m' | komplet | 11.00 150,00 1,650.00 \/
uwumm.xmm-mm.mm
me beton arme né kuotén e kubdzave apo asfaltit , e punuar sipas
standardit EN 124, klasas E800. Liog komplel
Mlhtmvh!ldmhﬂun!mw.%m
antikomozive , 1] lamava , dhe I il g
Gl mpp dhe ano:?g::na?;mm me qmmsm korplet | 1.00 50.00 50.00 \/
komplet
716 F}jml.zl_ryl :;:;ﬁ:l:ml | kma;ﬁ::ﬁmu né rezarvuar me Kompiat 1.00 50.00 50.00 \/
Fumizimi dhe puniml dhe montimi | shkaliéve prej armaturés @20 nd \/
30cm dhe inkastrimi i nd beton me lyris antikorrozive me
-k s:sh 2.0m nga koka a.n'.f?mw 8 pusev:ias ku jand vandosur EOpR g L O e 50
fitingst.
Gjithsajt me TVSH:|  2,031.00 \.X/
REKAPITULLIMI A
Nr Paankrimi i punéve Cmiml me TYSH
1 |PUNET E PUSETAVE PUE,PUS,PU12PU1S 2,800.00 € \/
2 |FITINGJET PUSETA PU1 deri né Pusatén PU1S 1,555.00 €| 7
3 |PUSETA SHKARKUESE PER PASTRIM REZERVUARI 2,274.00 € L
a__|PUNET E TJERA T 2.031.00 €| v~
Totall ma TVSH-A: 8,660.00 € /

TPARAMASA DHE PARALLOGARIA PER SHTIMIN E KAPACITETVE TE UJESIELLESIT NE FSHATIN BROD

T

1 Punét Parapregaditore | Njésia } Sasla,.,.—-]-cth'k_enm'f'mmut!ré'

.\v




Té glitha puniét né pérputhje me normat teknike dhe standardet Europlane dhe Eurokodit, kompania puné kryese éshié pérglegidse
pér tl marr® masat mbrojtése dhe 1@ siguroj punishten me mjatat sinjallzuese para fillimit té pundt, nigjithi zonkn ku da té zhvillo)

aktivitet e saj. Cdo démtim t instalimeve nbntoksore tégytetarve shtd ¢ obliguar ti kthej& né glend]e t& méparshme me kosto 1@
vetdn financiare

ShEnimi | kantierit me shenja rreziku né 2onat ku do té punohet rrjeti
| ujBsjeligsit,si dhe né ronat ku do t& kontrrollohet dhe testohat rrjeti 0 ‘ o \/
ekzistues sipas projektit detal gjaté kohbs sazglatin punimet Llog n& 7004 0:14 0.00

o

Punit parapkrgatitore, shénimi gieadezik | gypit kryesar furnizues t&
ujEisjellsit té rrietit t@ 1, kaptathave , ulémbledhiisit der n&
rezervuarin & rl , si dna shpérndarjen deri ni kygjet shtéplake NE
112 matjet gleodezlke té prfshihen t@ giitha punét e pérmendura né AL 700.00 0.50 350.00 \,/
kushtet e pérgiithshme dhe teknike,Llog n& m1

111

_ Gilthsej: Pungt Parapregaditore 420.00€ \)(/
T rumtsputimitdhedemotimt | Nifsla | Sasia | Cmiminjesi | Cmimiicérd

Shikyqja e dhe rikygla e rrjetit sé rl 18 ujisjelisit duhet béhet né pérputhje me projektin, standardet evropiane dhe Eurokodin .
Kompani punékryes fillimisht duhet ta instalo] rrietin e ri pastaj shiyajen dhe demontimin & rrjetit té vietér ekistues n& mEnyre gé
komuniteti t& mos mbetete pa ujé.

Pastrimi | terenlt nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjét- nk zonén
Bjeshké ku do t8 kalojé tejet furnizues ON 90 dhe DN7S pér zgierim
té kapaciteteve . Pastrimi | tyre béhet normal me rrjechén &
u;ammmmosmsuprmumm
hmwns!pun!kw&hapjmebwﬂ. st dha Largimin e largimin e
mbeturinave t& krijuara né deponi,Deponin & cakton Investitori Liog
ném' m' 700.00 200 1,400.00 \/
VEREITIE - Punimet do t& kryhen me makineri sty ku ka mundési 1

211

epﬂdﬂmummdu
-mwuﬂumm-m,muw,d
dhe dranazhimit pirreth kaptazhés

Punét ¢ demolimit e | XS
‘GErmimi dhe Hapia e kanalit t8 kategorisé V- VIl toké shk@mbare-bleshkore,deri né theflésing 1.70m’ per rrietineri
shpérndarés té ujBsjellésit, zavendEsimin e atl] 18 vietér prej kaptazhave té burimi , né ujémbledhs derl né rezervuarin 18 me
qallim t& ngitjes s& kapaciteve pér shfrytézimin 2 ujit pér nevoja t& komunitetit 12 Fshatit Brod .Pas hapjes sé kanalit 18
ngieshet me vibrator pjesa e trasés sé ujésellisis, duhet patur kujdes sidomos té gypi t& ri pir 2gjerimin e kapaciteteve me
Dimentione DNSD mm dhe DN7Smm, t& mbrahet nga shafitja/deformimi | kanalit

|Sgarim. sigurimin nga shembja duhet ta bé{& punékryersi, sipas detaleve teknike (& périshira né projekt

3.1.1 |VEREITIE :Nn&nadoﬂhﬂunmemﬁmﬂmhhnﬂdmmmm me doré pér shkak s& 10na e
punimeve thviliihet né terene A& ashpra, 12 thepisura me lartési 1590.24m, Eshté e pa mundur q& t& transportohen té
dirgohen makinerit e rénds plr hapjen edhe gErmine kansleve , kaptaths nk burime , si dhe drenazhimit pErreth

kaptazhés
Punét me doré {60%} m3 47600 7.00 3,332.00 \/
punit me makineri (40%) m3 113.00 1500 178500 |4/

Garmimi dhe Hapja , té kategorisé V- Vil toké shkambore-bjeshkore,deri né thellésing 1.70 m' pér hapjen e pusetave
konteolluese giithesejt 4 copé si dhe 2 pusetat ku do té instalohen vaivula e ajrit nd rrjetin @ instaluar té rl furnizimit né nga
kaptazha deri t& rezervuari | i, pastaj derl té rrieti shpBrdarés té kygjeve shtépiake Liog né m3 me té glitha shpenzimet duke
marré parasysh edhe sigurimin e gropés ndaj shembjes .

VEREITIE : Punimet da t& kryhen me makinari aty ku ka mundsi t€ shko) makinerla plesa tjet#r me doré p¥r shiak se 20na e
312 |puni thvillihet né terene & ashpra, té thepisura me lartisi 1590.24m, Eshté e pa mundur g8 t& transportohen t#

dérgahen makinerit e rEnda pér haplen edhe gérmin & kanaleve , kaptazhés n& burime , si dha drenazhimit pBrreth
kaptazhds

Punét me doré (60%) m3 10.00 15.00 150 00
Punét me makineri (40%) m3 5.80 700 47.80

S




Furniziml dhe shtrirja @ Rérés 0-1mm, Trashisi 10cm pér shtratin nén gyp me planifikim £3cm, dhe 15 mbi gyp pr mbulimin
dhe mbrojtien e gypit , sipas vérejtjeve dhe pirshkrimeve teknike paraprake té specifikuar pér punimet tokésore. Glaté
vendos|e s rérds té aplikohet glanumetria té pércaktuar né bazé t& rregullave dhe standardeve pér aplikimin té materialeve
ndirtimore né vepbr.Ngleshja sipas normave DIN,DPr 103% Liog m3

VEREITIE : Punimet do t8 kryhen me makineri aty ku ka mundés! t shko] makineria pjesa tjetér me dor# pér shkak se zona e
punimeve zhuilithet n& terane t& ashpra, té theplsura me lartisl 1590.24m, #shté & pa mundur q& té transportohen
dirgohen makinerit e ¢Enda pr hapjen edhe glrmin e kanaleve , kaptathés né burime , 5| dha drenazhimit piretl
kaptazhés

3.15

Furnizimi dhe shtrirja & Thavoreit 0-53mm, trashési 20cm nén pusetat kontrolluese giithésejt 4 copé sl dhe 2 pusetat ku do t
instalohen vaivula e ajrit, Zhavorri | hedhur duhet shirinet , ngieshet mir& me makiné vibruese me gellim si dhe pregaditjen
finale té bazamentit para se té hudhet betonl sipas vérejtjeve dhe pérshkrimeve teknlke paraprake @& specifikuar pér
punimet tok&sore. Llog m3 me 1# giitha shpenzimet e navojshme. Ngleshja sipas normave DIN,DPr 103%

vEnsms:Punnmuumnmmﬁmuumummﬁmmmduwm“ ona
punmmmummummmmmmmﬂzmm-pmnmmwm
m«m:mmwmmmomm.wuhﬂm,uum«

Zhavorr me glanumetri (0-63lmm [Tms | 250 | 2000 | 5000

wmhttt}érmr!mnboﬂmemIidﬂMﬁﬂMﬂm.!l:ﬂtpﬂl\.ﬂi!ﬁﬂhépuﬂb né instalimin

e rrietit 8 ujdsjetiesit, Duke marr parasysh g2 njé pjesé & uidsielidsit kalon né 2008n nk aférsi 18 prrockés dhe iéshesave
m&sﬁat!dmkuumkuplohh!tmdhahimhem me sas) shumé 12 madhe t2 ujit, Liog. me ore/pune mae aprovimin &

3.1.6 |organit mbikgyres.

Angarhimi | pompis pér largimin e ujdrave néntoksaré \ore/pune! 5 1000 50.00

vmmemmmmmwammu

317 MMQM@%}&M.WBIMMWRN m 70000 0.0 70.00

mwmmumm

Vendosha & trakés morojtése sinfalizuese me gierds] 3 cm pErgiaté

318 ﬂhamm!s!tﬁuhtlw.pérukﬂmﬁﬁhmmuku m 700.00 020 140.00

detaleve te percaktuara na projekt per secilen pusete [stacionazh,
pastaj vendoset pjesa tjeter & dheut derl nd mbushje pérfundimiare

3.1.9 1# terenit dhe kthimi n2 giendje t& méparshme , dheu | tepér largoh s 175.00 020 35.00
n& deponin mé t8 afén (& cakuar nga organi mbikgyrés. N& gmim
ritet mbushja dhe mbulimi | kanalit me dorE duke angazhuar
makinering dhe fugin punétore
m:_l’unl: tok&sare 6,972.10€
4 - Punét {Fitingjet) ! [m[miww gmimi i téré

Punét Furnizuase dhe montuese & rrjeti t& ujdsjeliésit prej prej upmﬁa , né ujémbledhes deri n# rezervuaret me g#ilim t& ngitjey
sé kapaciteve pér shirytEzimin e ujit pér nevoja té komunitetit t& Fshatit Brod

4.1

mjete alternative kuaj , traktor® deri aty ku ka mundés! té depéroj|

Bleraj, furnizimi | Gypit PEHD DN 90 mm , 10 bara ; SDR 17, pér zgjerimin @ rrjetit té rl

Montimi me salldim | Gypit #EHD DN 80 mm , 10 bara ; SDR 17,
duke périshirs té giitha shpenzimet (fugind@ punétore, dhe pajisjet]
montuese dhe sallduese) ,Transporti me mjete altemative kuaj | m' 700.00 240 6,580.00
ltraktord derl aty ku ka mundési té deproj pasa) me doré duke;
angazhuar fuginé punétoce.

Né pozicion pérfshihet pundt toksore hapja e kanaleve me dim
0.5x1.50m sl dhe furniziml ,montimi dheinstalimi | Gypit HOPE DN
125mm | brinjézuar per drenazhimin dhe grumbuilimin e ujit prreth
kapatazhiés né burime , n& qmim llogaritet edhe vendosja e fitrave
nga thavorr, Liog komplet par tri kaptazhat duke Hogaritur (fuging
punétore, dhe pajisjet montuese dhe demantuese), Transporti me

komplet 1 100.00 100 00

me doré duke angathuar fuginé punétore.

Rided (O-1) mm I m3 ‘ 87.50 ! 15.00 191250 |/

N




IlTuﬁét Furnizuese dhe montuese t& fitingleve 1 rrjeti té ulEsjelldsit prej kaptazhis, ujémbeldhésl derl nk furnlzimin me uj# té
rezervuarit Kryesord | rl. Transporti bEhet me mjete alternative kuaj , traktor® deri aty ku ka mund@si t& depéroj pasaj me dord
duke angarhuar fuginé punitore

4.2.1 {Lidhése kéndore 50 shkallé -Lidhéise me filanxhé Gusit DN30/30 copé ] 15.00 30.00
7.2.2 |Redukues (FFR) me filanxht Gusit DN 90/75 mm copi 2 15.00 30.00
2.2.3 |Gysém lidhése me Nanxhé pér gyp PE (alkaten} @90/90mm copll 2 15.00 30.00
4.2.4 |Glystm lidhése me filanxhé pér gyp PE (alkaten} @75/75mm coph F 12.00 24.00
4.2.5 |Fllanxhé mbyllése me tapé DN 90mm copé 2 10.00 20.00
4.2.6 |adapter fllanxh@ PE (Me salidim) DN 90 mm copé 2 10.00 20.00
4.2.7 [Adapter fllanxhé PE {Me salldim) DN 90mm copl 2 10.00 20.00
4.2.8 [Valvulé Ajri 16 bar me njé koke (GGG} DN75 mm copé 2 45.00 90.00

Valvulé me teleskop DN 90 mm , (H= 1-1.5 m pér DN 80-100 mm} pér shiyaje dhe kygje t2 lagies, n& gmim kalkuichet edhe elementet
pérejellése lidhBse pér vazhdimin e gypit Furnizimi, montimi dhetransporti b&het me mjzte altarnative kuaj , trakiord deri aty ku kaj
mundés| té depéroj pasaj me doré duke angazhuar fuging punitore

4.3.1 |Valvulé shiber 16 bar (GGG) ON 90 mm | copé 2 1.00 2.00

Kapaka pér teleskopa sé bashku me garniturén e pjeséve fazonike!
nga materiall Gus DN 100mm, duke pérfshiré edhe pérforcimin dhe

93.2 |nivelizimin e kapakut me nivelin konfirguracionit trerenit. copé 2 2500 S0.00
s ::ﬁih <& bashku me garniturk té pjeséve fazoaike montuese oaso! St : Skans s
Furnizimt dhe montimi | pleséve fazonike montuese t8 pa parapara
4.3.4 |pérgiate rrejtit 12 ri si dhe atijé ekaistues, me kérkesé 18 banoréve apo komplet 2 B5.00 170.00
organit mbikgyrés. Liog komplet
Glithsej: Pungt ese (Fitingjet) 7.465.00C

T . ' z  Shayrtimi dhe Testimi | rrjetit

Me parfundimin e moatimit, para mbulimit té kanalit t2 bahat testimi hidraulik | gypBsjeltisit n&n presion provues sipas udhlzimeve 18
prodhuesve 12 gypave dhe pjeséve fazonika dhe né pajtim me kushtet teknike 12 ekzekutimit dhe né prezencén e organit mbikgyrés.
Llogaria n@ m' t2 gypit 18 tastuar.

5.1.1 |Testiml i rrjetit [ m [ 70000 | 03 | 21000

Para Bshimit né puné 15 gypBsjelidsit Bshed 2 nevojshme 2 b2het dezifektimi | gypit sipas rregullave 2 njohura té dhéna Ak kushtet
teknike t8 ekzekutimit dhe né prazencd 18 organit mbikayrés . Liogaria né m' 1€ gypésjeliésit 18 dezifektuar.

15.1.2 |Dezifeltimi | rjetit | m | 70000 | o0&0€ | 280.00
| Giithse): Punét & Testimi dhe dexifektimit t& rrietit | 4s0.00¢
REXAPITULIMI - RECAPITULATION-B
| ] 1
1 Punit Parapregaditore 420.00€
2 Punét demoluese 1,400.00 €
3 Punét Tokisore 5,972.10¢
4 Punét montuese (FRingiet) 7,466.00¢
5 490.00€
RS A R 16,748.10 €
C | |[PARAMASA DHE PARALLOK :
1|PUNIME PARAPREGADITORE
Nr. Pérshkriml | Pozicioneve N]isla Sasla ¢mimi Gjithiss] (€)

GErmiml | dhaut me vegla dore te dheut té kategoris se IV, V dhe VIl pér ndértimin e ujémbledhésin pér furnizim me u)é 18
lagjes Kolloni. Germimet e terenit do 18 kryhen né bazé t& detaleve teknike duke | rrespektuar kuoat dhe disnivelet ashtu siq
8shté pércaktuar né tender, Dheu | gérmuar hudhet né afési té zones kufizuese , sipas nevojés njé pjesé e dheu kthehet
pérséirl tek muret = ujémbledh#sit aty ku ka nevoj té mbushet zona e gérmuar , pjesa e dheut té tepért largahent né Deponin e
pércaktuar nga organi mbikqyrés. SE bashku me organin mbikqyrés gErmimet raglistrohen né librat e nd&rtimit, do t& behet
llogaritja e vErtetd e sasive. NBse gjaté girmimeve arrin deri té sh bjet e mundeshme aksidentale apo nga pakujdesia e cila
1 |vijen derl té rrezikimi rezikimin e parsonelit t& pungs pér mosrespektimit te kritereve te percaktuar té sigurisé, pérglegiésin e
mban kontraktori (punkryeersi | [ cill do v'i barté t@ glithashpenzimet pér té sjellur né giendje e mapareshme te terenit ashtul
siq ka qene para fillimit te puneve Gjaté kalkulimit té ¢mimeve duhet llogaritur edhe testimin e moduleve té arritura té
ngleshmérisé t& materialeve 18 tokés dhe duke | dhéné certifikata e atestit lidhur me arritjen & maodulit te ngieshjes . | cll nuk
duhet té jetd mé | vogas se Ms= 400 Kg/cm2.

QgL < &




iPasmml I terenit nga drunjet dhe bim&sité dhe materlale té tjera né zonén ku do té vendaset Ujgmbledhsl . N& kétd pozicion
1.1 [périshihet adhe transporti né deponi té plrcaktuar nga organi mhikayrés Liogaritja ne m2 té punimeve

Punbt me vegla dore (100%) [ m2 5 2.00€ 1000 € \/

Shentml { objektlt, shenjezimi | akseve dhe vendosja e piketimit
horizontal dhe vertlkal , né ményré gf pércaktohen qartd
pozicionimi | vendosjes s& pusetave kontrrolluese para shkarkimit t&
ujit né Ujembledhes duke | llogaritur edhe disnivelet ku eshte
vendosen fitingjet duke { marré parasysh kuota e pércakiuara na
detalet teknike té pérfshica i projekt. Liogaritur né m2 .
Gérmimet me vegla dare j tokis duke angazhuar fuging punétore, n
njé hapsird té gieré, né kategoring 111Vl { Toke Shkembare) me nj&
ramje te cepet ansore 1.10, Dheu | g&rmuar largohet anash nja 2 m
nga cepet & gBrmimit. Pasi t& |eté kryer germimi | glerd | dheut faget]
an@sare skarpatet punohen me doré, edhe né sipérfagen e poshtme
té gérmimit rrefshohen - nivelizohen dhe ngleshet me makiné
vibruase. Théllsia e gérmimit bEhet ng bazé disniveleve d
kuotave gleadezike t& pérfshira né detalin teknik t& Ujlembledhesit t
tipl rezervuar duke pErishiré edhe themelet . Uogaritja né m3.

1.2 m2 5 200€ 1000€

<

m3 L 10.00¢€ 1000€ \//

13

Furnizimi, transporti, mbushja dhe hedhja, shtrirla e zhavorit [guri
thyer) me perberje natyrore fraksiom 0-83mm, né né t
shiresé d = 25cm, Né ketd pazicion perfshihet hudhja e zhavornt
bazén = themeleve 18 ujdmbiedhésit , n# baramentin &
kontrroliuese ku jané vendosura kthinat |, fitingjet , Ngleshja kryhet
me splikatje me ujé dhe pastaj derl 18 ngieshia e kerkuar, (2 pakién
150 MPa / m3 do 1@ b&het para se t# hudhet beton. Uogasitur né m3.

m3 Qs 30.00¢€ 15.00¢€

16

Ujembledhesit pas pérfund:mit t& punimave dhe kthimin e terenit
1€ mé parshme. Llogaritia né m3.

me vegla dore té kategoris 1BV dhe Vil pér hapien o
leve par vendosjen dhe montimin = gypave shiarkues per]
furnizimin me uje te ujembledhesit DN10Q mm, si dhe bajpasit per |
largimin e teprices se ujit nga recervuarn | ujembledhisit sipas
detalin teknike t& perfshiré né projakt Anét e kanalit 1€ g m3 10 300€ 3000¢€
germohen me plerrtésl né 1/10 Fundi | kanalit duhet te rafshohe
me saktés prej £ 1 cm. Gjatésia mesatare deri né 50m. Uogaritja
m3 duke Mogaritur edhe koston & shputes pér stabilizim té gypit

1.8 |presion glaté shkarimit ujit t& , r
%:ﬁﬁﬁ PUNET Pmlﬁ 75.90 €

7 TPUNET £ LATUSE NE BAIPASIN SHKARKUES TE UJEMBLEDHESI REGULLIMIN £ TEPRICES UNT NE LJEMBLEDHES
2[PUNET LATUESE

m3 03 300¢€ 080¢

Funﬂ:kﬂﬂuﬁwrh:ﬂm:é;mt&up&mf%

(SR B

Nr. Pérshkriml | Pozicioneve Njésla Sasia Cmimi Gllthésej (€}

Furnizimi, transporti dhe moatimi | pahive pre| druri pér sigurimin e
ihendekut/gropés ndertimore ku do té ndértohet Ujembladhesi me|
|dimenzione sipas detaleve teknike 1 pérfshira n& projekt nga
shembjet e mundeshme, ne kete poticion perfshihen té gjitha
shpenzimet. G)até mantimi pahive duhet aplikghen mekanizma me|
mundési té demontimin te lehte pas pirfundimit te punime. Gjatésla
mesatare e 10m pér sigurimin ne rast zglerimit. Uogaritja ne m’ 18|
punimeve Transporti béhet me mjete alternative kuaj , traktoré derl
aty ku ks mundési 18 depérof pasa] me doré duke angazhuar fuging|

m2 12 300¢ 3600€ \/

2.1.1 |punétare .

4’?umlzlml dhe puniml | shkalleve nga metali i 22 mm antl korruzivi

deri ne Thellesin maxi 1 m | cili perforcohet me bulona MB té cilay)

duhet 12 montchen né pusetat kontrrolluese sipas pershkrimi dhe
skices se projektit. Llog né copé, n& gmiml Lagariter transportl béhet|
me mjete alternative kua|, traktoré deri aty ku ka mundés) teé depérof
2.12 |pasaj me doré duke angazhuar fuging punétore . I
GIITHESE) PUNET LATUESE e

cope 1 1000€ 10.00€




PUNET E BETONIT

Nr.

Pérshkrimi | Pozicioneve

Njisia

Sasla

Cmimi

Glithése] (€

311

Furnizimi , kallupimi dhe Betonim | shtreses sé varfer te tamponit me
-20/25, me njé trashésl prej 5 cm, Tamponi | vendosur mbi shtresen
e parapérgatitur me shtresé t@ zhavorrit pas atestimit té Modulit t&
ngleshjes. Liogaritja né m3. VEREITIE  Pér shkak té@ pamundésise té
furnizimit me beton né punishte , pasi punimet zhvillohen né terene
1# ashpra, té theplsura me lartés| 1434 00m . N& gmim Hogaritet
transporti me mjate alternative kuaj , traktor derl né zoné ku ka
mundes! 1& depértojé ; furnizimi | 2allit dhe gimentos si dhe puniminé
vend | betonit té vacfédr me pérzlerse betoni duke shfrytBzuar
energliné elektrike nga gjeneratori.

m2

0.25

150.00€

3750¢€

Furnizimi , kallupiml dhe Betonimi i th leve 18 Ujembledhesit me
lase beton armuar C 25/30, themel pliake sipas projekiit . Regetés
& betonit duhet ti shtohen aditive me geliim g masae betonit
krijohet e pa papérshkeshme nga uji dhe razistente ndaj ngricave.
para hudhjes n2 vepsr té betonit duhet 1 matet kansistenaca dhe té
hudhet né vepir né pérputhje me teknoiogjing betonit, sl dhe
rregulioret dhe standardet Eurocod 5001/2008. Ekzekutimi |
punimave duhet t& béhet né pérputhje me detalet teknike té
pérfshira né projekt.Uogaritja né m3 pér beton arme, armimi |
themeleve pllaké duhet t8 bahet né pieputhje me dimenzionimin
dhe detalin & armimit 18 périshiré né projekt. Verejtje: Betoni|
mmmmpuumnumumamgmuum
Mpit A, ELOT EN 934-2:T2 & T9 apo t nglashme nga produktet
ml.lmu&mmmmwmm
mmpmm@numm
quMdemWﬂuWuwm
acidéve W - 347, IS0 B467,

VEREITIE : Pir shikak th pamundési tB furnizimit me beton né
’nm,pnly-hnm&muﬁm&w
me lartis] 1295.19m . NE gmim llogaritet transport] me mjete
ahternative kua] , traktor der! n& zond ku ka mundés! té depEriojé :
furnizimi | zaliit dhe gimentos si dhe puni i né vend | betonit me
mmmwwmmw

eratorl

20000 €

12000€

313

Furnizimi, Punimi dhe Betonimi i pliak&s & bazamentit te
Ujembledhgsit mbi themel - né pjesen e poshtme te kthines
grumbuliuese te uji ku jane te vendosura fitingjet dhe bapasl sipas
detaleve teknike & projektit, me klase betani C 25/30, me trashésid
=30 cm . Reqgetés s& betonit duhet ti shtohen aditive me qellim g#&
masa e batoait krijohet e pa papErshkeshme nga ujl dhe rezistente
ndaj ngricave. Para hudhjes n& vepér té betonit duhet 1l matet

L 2 dhe té hudhet né vepér né perputhje me teknologjiné
betonlt, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008.
Ekzekutiml | punimeve duhet té béhet né pérputhle me detalet
teknike té pirfshira né projekt.Liogaritja né m3 pér beton arma,
armimi | késa) pllake duhet & bhet n# pérputhje me dimenzionimin
dhe detalin e armimit 18 pérfshiré né projekt. VErejtje: Betonii
shtohet Aditiv IEng8zues pér betan hidrokzolues mase [ASTM C-434 I
tipht A, ELOT EN 934-2:T2 & T8 apo LE ngjashme nga produktet
vendore). | shtuar tek beton! | jep veti plastifikuse dhe pérmirfson
rezistencén ndaj pErshkueshmrisk nga ujl rrit papgrshkueshméring
nga ujl, rezistent® nga dkiueseve {ngrirje-shiritje) dhe kripgrave dhe
acidéve W - 347, SO 8467, VEREITIE ; P&r shkak t# pamundisi t&
|furnizimit me beton né punishte , pasi punimet thviliohen né terene
t& ashpra, t8 thepisura me lartés] 1295.19m . N& qmim llogaritet
transporti me mjete altemnative kusj , traktor deri n& zong ku ka
mundés! t& deplirtojk : furmizimi | 1alikt dhe gimentos s| dhe punimi
névendib it me pérzierse b | duke shiry energ/ing
elektrike nga gleneratori.

m3

0.6

20000¢€

12000¢€




3.14 |Gjaté krijimit t& mureve té njéjtén kohs té formahen vutat

Furnizimi, kalluplmi dhe Betonimi | mureve té objektit té
ujémbledhdsit nga betonarme, sipas detaleve teknike té projektit, me
kiase betonl C 25/30, me trashési d = 20 cm . Reqetiés si betonit
duhet ti shtohen aditive me gelim q¥ masa e betonit krijohat e pa
papérshkashme nga uji dhe rezistente ndaj ngricave.

para hudhjes né vepér t& betonit duhet t matet kansistenaca dhe té
hudhet né vepér né prputhje me teknologjing betonit, si dhe
rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008, Ekzekutimi |
punimeve duhet té béhet né pérputhje me detalet teknike 18
pérfshira né projekt. Liogarita né m3 pér beton arme , armimi |
mureve té abjektit stacionlt pompimit duhet té b8het né pérputhje
me dimenzionimin dhe detafin e armimit té pérfshiré né projekt ,
duke pérfshiré edhe pinifikimin e vrimave pér kalim tranzit té ujit nga
fiitrat nérezarvuarin grumbuliuese t& ujgmbledhésit.

haritontale dhe vertikale. Liogaritja né m3.
VErejtje: Sctmlllhsnhﬂmﬁ\fiéndwp!rbewnhidnhm
m(AﬂMCJMIﬂpRA.ELUTEI!B&Z:ﬂlT!mﬂW
vaudon).anmﬁMlmuﬂmm
mmmmmmmmm
paplrshiueshméring nga uji, rezistent® nga cikluesave {ngrirje-
shirirje) dhe kripErave dhe acidéve W - 347, SO B467.
\VEREITIE : Pér shkak 1& pamundést t& furnizimit me beton né
punishte , pasi Mmum&muw
me lartisi 1834.00m . N& gmim liogaritet transport! me mjete
ternative kuaj , traktor derl n& zonk ku ka mundEsi (¥ depénojé :
mi | zallit dhe gimentos si dhe punimi n& vend | betonit me

pérrierse betonl duke shfrytézuar energling elekirike nga

m3

13

200.00€

260.00€ \/

3.15

Furnizimi , kabupinl dhe Betonimi | plakés sé sipérme t
mMmusamcm.mlidzmm
Regetds <& betanit duhet ti shtohen aditive me gellim g8 mass
betonit krijohet & pa papérshkeshme nga ufi dhe rezistente
m.?;uwnemmmmmu
k saca che t& hudhet n vepér né pérputhje me
betonit, si dhe rregulioret dhe standardet Eurocod 9001/2002
Ekzekutimi | punimeve duhet t8 bshet nd pérputhje me deta
teknike 18 pérfshira né projekt.Uogaritia né m3 pér beton arme
armimi | kBsa pitake duhet 12 béhet né pérputhje me dimenzionimin
dhe detlin e armimit 12 pérfshir@ né projekt. VEREITIE ; Pér shiak t
pamundési 18 furnizimit me beton né punishte , pasl pun
zhvillohen né terene té ashpra, té thepisura me lartésl 1295.13m . N
.gmim llogaritet transporti me miete alternative kuaj , traktor deci né
2oné xu ka mundasi té depértoj® : furnizimi | 2allit dhe cimentos si
dhe punimi né vend | betonit me périerse betoni duke shirytéauar|
energling elektrike nga gieneratori,

m3

03

20000€

Puniml_me betan té shtresés pérfundimtare mbi  Lzolimit dyi
shtresoré, né pjesé e pliakés s& sipbrme té rezervuaritd = 4 cm , me,

316 |gellim @ mbrojtjes si lzolimit nga ndikimet fizike siperfagésore duke

i dhene ramien & duhur me suva dekorative. Llogaritja né m2,

m2

12

300.00€ \/

Betonimi | themaleve e vecuara pér té béré gardh mbrojtés m
betan beton arme me klasé betoni C20/25. Dimensionet e themel

3.1.7 |jan& 40x40x50cm Licgaritis né m3 ku pérfshihet edhe cokila pér

ankerimin e shtyllave metalike.

m3

B5.00 €

GIITHESE]I PUNIMET E BETONIT

PUNIMET E ARMIRUESEVE

Pershkrimi | Pozicianeve

Hjésia

Sasia

Tmiml
e

21

Punimi | armatures sipas detaleve teknike dhe detaleve te armimit te perfshira ne projekt sipas llagdritjes statike, Ne_¢mim AR




Furniziml | hekurit ndérimor, pastrimi, prerja, pérpunimi dhe montim|
| armatures té hekurit té brinjizuar, té ghtha né pérputhje m
llogaritjen statlke sipas detaleve teknike te armimit te perfshira ne|

3

projekt, Uogaritja né kg N& gmim pirfshinet transportl me mjete ke 50 LA0% 35000
alternative kua] , traktoré derl aty ku ka mundisi té depbroj pasaj me
daré duke angazhuar fugint punétore derl né punishte
GITHESE] PUNIMET € ARMIRUESVE _ 350,00 € \)(/

5 |PUNET E HIDROIZOLIMIT

Nr. PRrshkrimi | Pozicloneve T njesla | Sasia | gmiml | Gjithése] (£)
Punimet pér hidrolzolim dy Thtresoré do té kryhen né perputhje me projektin, pershkrimet teknike sl dhe standarder e
aplikueshme sl - Standardin ASTM 454 Tip F - Standard pér shtuarjen e aditivéve qé krijohe shtresa & papérshkueshme nga uli
né zonén ku béhet izolimi | sipBrfages, Standardi DIN 4030 pér aplikimin e rmaterlaleve hidrolzoluese ., ne ¢mime perfshiken
té glitha operadionet 2 punés, blerjes dhe shfytezimit té materialit, mjete shtesé, si dhe vendosjen e skaleve, N& ¢mim
pérfshihet transporti me mjete aiternative kuaj , traktorg deri aty ku ka mundési t& depéro) pasaj me dor@ duke angazhuar
fuging punétore deri né punishte,

511
Furnizim! dhe lyrja mureve e rezervuarit té bredsham dhe bazamen
ku Jané t& vendasura fitinglet , po ashtu edhe mureve t& jashime dhe
pliakés sé sipérme té kthings rezervé pér pranimin e ujit me material

5.1.2 |izolues t& fiofte bitulit.
Furnizim ohe montimi | shtresés izoluese t& hidroizokmi me material
hidroizoluese sipas standardeve 18 aplikueshme 18 cekur o

pacifikacionin teknik duke aphkuar material material hidroizolues

me trashési 4 mm , vendasja béhent né té giithé sipériagen e
bazamentit dhe pllakse s& sipérmesé sipérme té kthings rezervé m2 1 10.00€ 120.00€ \/
pranimin e ujit, aty ku BshtE mbuluar izolimi me shiresé fillestare
bitulit Materiall hidrolzolues vendoset mbl sipérfagen l2olusse
bitulit, vendosje e materiiait hidroizolues Index béhet me salidim

5.13 |faké. Liog né mZ

Vendosja e folisé PVC pér mbrojtjen e shtresave hidroizoiuess,

5.1.4 lnfm2

m2 12 200€ 24.00€ \/

m2 1 A400€ 48.00€

GITHESE] PUNIMET_E FIDROIZDUMIT mwe | A
& | PUNIMET E AXHYSTA T R =

Puniailhpahu:!phkisn!&nménenMxmunwm
gahvanituar me dim 30x50 om. Ne kete pozicion perfshihen t&
punét e nevojshme dhe materiale Kalkulimi pér cope NE ¢mim
pécfshinet transportl me mijete alternative kuaj , traktore der aty ku| Copé 2 B5.00€ 170.00€ \/
ka mundési tB depbroj pasa] me doré duke angathuar fuging
punitore deri né punishie,

51.1

Punimi | ventdimit té kthines grumbulluesa te ujit, si dhe kthines se|
fitingjeve nga tuba e galvanizuar e 2ingut i 200mm me n}€ rrje
mbrojtése. Lartésia mesatare 2.0m e parapetit. Sipas skicave dha
detaleve teknike ne projekt. Ne kete pozicion perfshihen té glithd

[ puntt & nevolshme dhe materiale Kalkulimé pér cop2 né cmim; e X e o00¢ 14/
perfshihet transporti me mjete alternative kua] , traktor@ deri aty ku
ka mundési 1 depiroj pasa] me dord duke angathuar fuging
#tore deri nd punishte,

Punimi dhe pérpunimi | shkallive me dorémbajtés nga cellku
antikorruziv fi20 mm me rezistancé ndaj ndikimit lagéshtisé, gierés!
prej 50 cm né (artési ¢do 03m, lantasia totale 1 m. Parmaku i
shkaliéve zgiatet nga ana e siperme pér 60 cm.Kalkulimi pér copé me
perpunim finale 18 metalit. Vérejtje shkallét duhet t8 mirmbahen ng \/
ményré sistematike me ngjyré antikorruzive pér rritjen e jetégjatBsisd capt s AL S0

s& materilait,né gmim périshihet transporti me mjete alternative kuaj
| traktord dert aty ku ka mundési t& depéroj pasa) me doré duke
angazhuar fuging punétore deri né punjishte.

§13




fPunImtn e grilles nga materlal kulitetit t& lané INOXI rrezistueshém
ndaj lagéshtisé dhe ekspozimit t& kimikaleve me dimenzione té rrjet!
<30 mm , | cili sherben p&r ndarjen mekanike 1& mbeturinave
pluskuse. Furnizimi , punimi dhe vendosja & inoxi bEhet né haré
detall té prezentuar né project. Liog né copé ,né ¢mim parfshihet] Copi 1 30.00€ 3000 €
transporti me mjete alternative kua) , traktoré der) aty ku ka mundési
t# depiro] pasaj me doré duke angazhuar fuging punéiore derl né
punishte.

8

T GIITHESEI PUNIMET £ AXHYSTATOR 138.00¢
7 |PUNIMET E FITINGIEVE ERCA = ) A
e Lidhese Kéndore PVC SAP G30/90 S ; e IE00E

LidhBse Kéndore PVC SAP #110/90

o

opé 4 7.00€ 28.00€

Plesé fazontke FF DN 90 , L= 0.50m me pjesé montuese dhe
7.1.3 {demontuese i

lmese fazonike FF DN 110 , L= 0.50m me pjesd montuese dhe}
7.1.4 {demoniuese
Lidhése univerzale DN 50

o

apé 2 1200€ 24.00€

g
®
E

13.00€ 52.00€

715 4 6.00€ 24.00¢€

Lidhése univerzale DN 110

7.16 4 7.00¢C 28.00€

Lidhése Kandore PVC SAP §100/50 - 300€ 3600¢€

Kon shkarkimi ON 100

-

718 8.00¢C B.O0E

7.19 [Valvul@ MbyliEse DNSO Lingare
7.1.10 [Vaivuld Mbyilése DN110 Uneare
7.1.11 |Adapter filanxhé DNSO

7.1.12 tar flanxhe DN110

Bler)a , furnizimi dhe montimi | bajpasit me gyp HOPE 100 deri 10m’}
pir mtnddmmmmmthguan!rummq e

2000€ 20.00 €
22.00€ 44.00¢
550¢C 22.00€
750€ 60.00€

ATIREEARAE

L B L

upimblednasit sipas deralit teknike né projekt me & gith = et 2009¢

7.1.13 [shpenzimet.
M.MMMiﬁm!mmﬁm
|kompletimin e rretit t& furnzimit dhe shkarkimit né ujémbledhise.] Kompiet i 8000€ 80.00€

7.1.14 jLiog né cc me 18 giitha shpenzimet.
= ~ GITHESE] PUNIMET E FITINGIEVE §50.00C
FINALE NE UJE MBLEDHES. -

e ektmi | ujebledhisi Uiogariija (& bERET komplet me :1

giitha shpanzimet duke logaritur edhe shqyrtimin e pjeséve fazonike | komplet 1 2000€ 2000€
8.1

Furnizimi dhe montimi | gardhi mbrojiés nga rrjeta e tefi
d rone 50.8x508mm duke kufizuar stacionin & pompimit,
tela 1@ galvanizuar plr periorcimin e Trjetes se thunur. Tell ésht m' 40 1000€ 40000 €
vendosur né polet metalfike né lanési prej 2.00m. Kaikutimi té bah
B2 rm,

Punimi 1 ankerave metalik geliku p&r ankerimin/perforcimin a gardhit
t2 sigurls@ | bitr nga celiku me profile kolona vertikale sipas detaleve
teknika tépérfshiré né projekt te perforcuar per per tabanine
themelit beton armuar, me qellim te mbrojtje nda] korrezionit lyhet Copé 16 15006 240.00€
me ngiyrén e metalit anktikorruzive né dy shtresa Llogaritja té béhet
pér cope njésl

G i &Q <<’\&~’\Q"\<<<QQ<6

<

B3

Furnizimi che Fumimi | portés ne gardhit mbrojtés/rrethojén t
pérgaditur nga celiku me profile dhe dimenzione sipas detaleve|
teknike té pBrshirk nd projekt Porta &shté e fiksuar né kolonat]
\pErkatsse me ané té cernjerave varése. Mbushja metalike dhe tela t
galvaniuar pélhure té profillzuar, Pona duhet mbrphet nga
{korrozion! | minimal duke u ngiyrosur me ngiyrén anktikorruzive t
metalit n@ dy shtresa Llogaritjaté béhet pér cope njési

Copé 1 10000 € 100.00€ \/

B4

GIITHESE] PUNET FINALE NE UJE MBLEDHES ~




REKAPITULIMI - RECAPITULATION - C

|

1 PUNIME PARAPREGADITORE 75.90€
3 PUNET E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES TE UJEMBLEDHESIT eto
REGULLIMIN E TEPRICES WIT NE uIEMBLEDHES ;

3 PUNET E BETONIT 1,152.50€

[ PUNIMET E ARMIRUESEVE 350.00 €

5 PUNET E HIDROIZOLIMIT 192.00€

6 PUNIMET E AXHYSTATOREVE 235.00€

7 PUNIMET E FITINGIEVE | §50.00€

3 PUNET ANALE NE UJE MBLEDHES 760.00 €

~ YOTAUmeTVSH-C =~ © 3,461.40€




Republika e Kosovés
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opstina Dragas / Dragas Municipality

- Kryetari i Komunés

O2 Nr. Z‘oﬁ[olfj_ /2 5”5{ 26
Dt.10.06.2026
Dragash

Kryetari | Komunes,né bazé t& nenit 13 t& Ligjit Nr. 03/L-40 pér Vetégeverisje Lokale (Gazeta zyrtare €
Republikés sé Kosovés nr. 28/2008), si dhe ne pajtim me nenin 81 te Ligjit Nr.04/1.-042 per Prokurim Publik ne
Republiken e Kosoves,si dhe Rregullave dhe Udhezuesit Operativ per Prokurim Publik/Nr,001/2022(version I
konsoliduar),neni 70.20, nxjerre:

VENDIM

Caktohet Ekipi per Menagjimin e kontrates dhe mbikqyresi I drejteperdrejte I menagjerit te kontrates ne projektin
014-Ndértimi | rrietit te ujésjellesit né gendér té fshatit Brod-(projekt dy vjeqar) me numer
identifikues: 621-26-3078-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2026-014-521.

Ardit Kalanderi -caktohet udheheqes | ekipit menagjues te kontrates, nga AK

Dreni Myrtezani-anetar | ekipit,

Vetim Hasani-anetar | ekipit

Bean Haxhiasani-Mbikqyres | drejteperdrejt | Ekipit menagjues te kontrates nga AK.
Menaxheri I kontrates,obligohet ge te hartoje nje plan te menaxhimit te Kontrates,duke perdorur formularin
standard te miratuar nga KRPP, I cili duhet te nenshkruhet nga ana e te dy paleve( Menaxherit te Kontrates

se AK dhe Menagjerit te Kontrates se OP) para inicimit te zbatimit te kontrates dhe nje kopje te nenshkruar
te planit per menaxhimin e kontrates do ta percjelle tek departamenti I prokurimit.

1. Menagjeri I kontrates e menagjon kontraten deri ne pranimin e plote te puneve te kerkuara-
kontraktuara, respektivisht deri ne permbylljen e kontrates.

2. Ky vendim hyn ne fuqi diten e nenshkrimit

-~ Kryetari I Komunes:

(Xheladini

Vendimi u dérgohet:menagjerit te projektit,
Mbikqyresit te kontrates,
Zyres se Prokurimit,
Drejtorit te Drejtorise perkatese,
Arkivit te Komunes(kryetarit).




% ELSI

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C. Gjithcka qé duhet ta keni

Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT
Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 150753

Pér Kuvendi Komunal Dragash
( Emri i "Autaritetit Konlraktues" )

Né emér té Ridvan Elezi 8.1,
{emiri dhe adresa o "Oneratori Ekonomik” dhae nr. | biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)
Titulli i aktivitetit 1o prokunmit: 014-Ndértimi | rrjetit te ujésjellesit né qendér té fshatit Brod-(projekt dy
vjeqar).
Nr. prokurimit: 621-26-2078-5-2-1 , Nr, brendshiém: 621-26-014-5-2-1
Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik-| lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit ine numér té prokurimit té lartécekur te dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuasi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar U i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmc se jemi garantues dhe pérgjegjcs para jush, né emer té operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 2,886.95€ zotohemi té ju paguajme, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérpulhija e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktucs konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekulojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale diic/ose shpenzime té médha per mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutojéd kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
u paguar shumé punétoré, nénkontraktore dhe/ose furnpizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar pre 2,886.95€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkagel e kérkesés tuaj, ape pér shumeén e specifikuar kétu,

Kjo siguri viené 507 dit¢ kalendarike prej 10.06.2026 deri mé 30.10.2027

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit te Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta pér ta
rimbursuar nga i Sigurvarl/Kentraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né pérmbushjen o térésishime Lé detyrimeve,

Data leshimit: 09.06..026
Néenshkrimi dhe vila e garantuesit

Y,

SELSIG |

Ky garancien i nénshtrohiel 1oguliave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

KS" ELSIG" Sh.a Prishting, Adresa: Rr. “Tring& Ismajli"-nr,3 Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a, Prishting, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli*nr,19, “ Ill | " l IIIl "l |l|
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115,  E-mail: office@kselsig.com l

POLICE PER SIGURIMIN E GARANCISE SE EKZEKUTIMIT TE KONTRATES

_Nr. Polices: 150753

Koniraktuesi

. Emri Ridvan [iezi B.1, , Lénda e Garancisé
Pérfagésuar nga Ridvan Llezi | : Emiiih iy 1 e s CIn :
Adresczs : Prizren, 18, B Pellazgeve i Detyrimet e Siguruesit ndaj parfituesit sipas késaj Police té sigurimit

| NriBiznesit | 811271642 L

| Telefoni | 044504458 | 1. Mbéshtetur né kété Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre

pérsipér gé té plotésoje cdo detyrim kontraktori i cili éshté |

: perfituesi garantuar me kété police.
| Emri Kuvend! Kemunal Dragash : i : ; ) S,
Adresa Braaast v 2. Pérfituesi e ka té drejtén t'i drejtohet Siguruesit/ Garantuesit pér
dyaoall & = /L
g marrjen e démshpérblimit deri né shumen e garantuar, vetém kur
Garantuesi detyrimet kontraktuale nuk plotéschen pér faj té te Siguruarit /
: o Kontraktuesit - Ekzekutuesit té Kontratés.
Emri Elsig
Banka NLB 3. Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit, Siguruesit/Garantuesit

Garantuesit i lind e drejta gé t'i drejtohet té Siguruarit/Kontraktuesit, me té
gjitha mjetet ligjore, per t& béré rimbursimin e shpenzimeve té&

Mbulueshineria e Polices kryera né funksion té plotésimit té detyrimeve ndaj pérfituesit

| Shuma Siguruar 2,886.95 {cedimi i t& drejtave nga Pérfituesi té Siguruesi/Garantuesi).
:?gr:ﬁ:i 10.06.2076 - 30.10.2027 4. Ky sigurim @shté lidhur sipas K\..lshteve te péhrgjliths_hmfa t§ Sjgurimit
Prirmi 7318 té Garancive drherekzekuttmﬁt té kontratés té cilat jané pjese
= pérbérése e késaj Police.
Tvsh 12.9%
| Primi Bruto 85.17 | 5. Pér polica té sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjese pérbérese e

| Data e léshimit 06.06.2026 13:27 késaj police éshté kontrata e ekzekutimit té punéve ndérmjet

' autoritetit kontraktues (Pérfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (te
Siguruarit) di dhe marréveshja e lidhur né mes Siguruesit dhe
Operatorit Ekonomik (hipoteka e I1€ng peng)

Aktiviteti Ekonomik:
014-Ndértimi | rrietit te ujésjellesit né qendér té fshatit Brod-
(projekt dy vjeqgar).

Me nénshkrimin e késaj kontrate pajtohem gé Kompania e Sigurimit ti ruaj té dhénat e mia personale / té dhénat e
biznesit, té cilat do té pérdoren nga Kompania per géllime statistikore, hulumtim/raportim né Regjistrin Kreditor té
Kosovés si dhe transferin: tek njé palé e treté me géllim té trajtimit té demeve.

Me nénshkrimin e késaj police té sigurimit, nénkuptohet se uné i siguruari me vullnet té liré, té barabarté dhe me
mirébesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, Kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.

My signature in this insurance policy signifies that | the insured with good will have accepted the insurance premium. [ihs
have read, understood and accepted the insurance terms and conditions

Kompania e Sigurimeve Elsiy

Pérfagésuesi i té siguruarit
Majlinda Misini - 4637

Ridvan Elezi




